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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986) – Prawo zamówień publicznych                    

i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. 
ul. Fabryczna 5 
PL 63-300 Pleszew 
Polska 
 

2. Definicje. 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest z 
zastrzeżeniem niżej wymienionego terminu, zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. , poz. 831), dalej zwanej „Ustawą”. 
Termin „Kontrakt” należy odnieść także do „umowy” w rozumieniu obowiązujących w Polsce 
przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
„Zamawiający”/ „Beneficjent”  – oznacza Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., stronę 
zatrudniającą Wykonawcę wyłonionego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
„In żynier Kontraktu”– oznacza Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług „Inżyniera 
Kontraktu” opisanych w niniejszej SIWZ. 
„Kontrakt na usługi”  – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu. 
„Roboty” – oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Kontraktów na 
Roboty zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
„Kontrakt(y) na Roboty” – oznacza kontrakt(y) dotyczące Robót opisane w niniejszych Warunkach 
Zamówienia i będące przedmiotem nadzoru Inżyniera. 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego. 
2. Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała 

korespondencja prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej. 
3. Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń szczególne i ogólne warunki Kontraktu 
stanowiącego integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
wyłączną podstawę realizacji zamówienia, i niniejszym odstępuje od jakichkolwiek własnych 
warunków sprzedaży. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot niniejszego zamówienia są Usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier 

będzie pełnił obowiązki m.in.: 
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa 

budowlanego, 
- Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego 

prawa, 
- Konsultanta świadczącego asystę techniczną. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Główny 
przedmiot 

71.24.20.00-6 

Dodatkowe 
przedmioty 

71.24.40.00-0 
71.24.70.00-1 
71.24.80.00-8 
71.31.52.10-4 



 

4.1. INFROMACJE O PROJEKCIE 
4.1.1. Tytuł Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”- Projekt został zgłoszony do 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 
4.1.2. Opis Projektu 
Planowane prace to: 

Rozdzielenie kanalizacji i przebudowa wodociągu w ciągu ul. Szenica w Pleszewie w ramach 
zadania: „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na 
terenie miasta Pleszew” - Etap 2, 3 i 4.1 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Szenica. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 
Zadanie: „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na 
terenie miasta Pleszew” - Etap 1 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Szenica 
ETAP I przedstawia się następująco: 
KANALIZACJA SANITARNA 
Kolektor K-1, K-1.1 
Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC Ø200  260,20 mb 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø160  138,10 mb 
Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000  4 szt. 
Studnie tworzywo sztuczne Ø 400   7 szt. 
Studnie tworzywo sztuczne Ø 315   20 szt. 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
Kolektor D-1, D-1.1 
Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø400  99,30 mb 
Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø300  179,20 mb 
Przyłącza kanalizacji deszczowej  PVC Ø160 158,60 mb 
Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000  12 szt. 
Studnie przyłączeniowe tworzywo sztuczne Ø 315 20 szt. 

 
Zadanie: „Rozdzielenie kanalizacji i przebudowa sieci wodociągu w ciągu ulic Szenica w Pleszewie 

–  ETAPY II-IV.1” w ramach zadania: „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszewa” 

ETAP II 
Zakres II obejmuje rozdział kanalizacji ogólnospławnej polegający na budowie instalacji kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej od ulicy Kasztanowej w 
ciągu ulicy Reymonta. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia ETAP II 
przedstawia się następująco: 
SIEĆ WODOCIAGOWA 
- sieć wodociągowa PEHD Ø110   151,20 mb 
- przyłącza wodociągowe PE Ø40   60,30 mb 
KANALIZACJA SANITARNA 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC Ø250  213,4 mb 
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø150  80,5 mb 
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000   4 szt. 
- Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 400 5 szt. 
- Studnie przyłączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 315 16 szt. 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
- Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø500  23,60 mb 
- Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø400  160,60 mb 
- Przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC Ø150 104,70 mb 
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000   8 szt. 
- Studnie przyłączeniowe tworzywo sztuczne Ø 315 16 szt. 
 
 
 



 

ETAP III 
Zakres obejmuje rozdział kanalizacji ogólnospławnej polegający na budowie instalacji kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej od ulicy Reymonta do 
projektowanego Azylu. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia ETAP III 
przedstawia się następująco: 
SIEĆ WODOCIAGOWA 
- sieć wodociągowa PEHD Ø110   475,90 mb 
- przyłącza wodociągowe PE Ø40   136,40 mb 
KANALIZACJA SANITARNA 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC Ø200  589,40 mb 
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø150  165,00 mb 
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000   7 szt. 
- Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 400 13 szt. 
- Studnie przyłączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 315 21 szt. 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
- Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø500  338,10 mb 
- Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø400  209,50 mb 
- Kolektory kanalizacji deszczowej PP Ø300  78,30 mb 
- Przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC Ø150 158,80 mb 
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000   25 szt. 
- Studnie przyłączeniowe tworzywo sztuczne Ø 315 18 szt. 

 
ETAP IV.1 

Zadanie: „Rozdzielenie kanalizacji i przebudowa sieci wodociągu w ciągu ulic Szenica w Pleszewie –  
ETAP IV.1” w ramach zadania: „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa 
sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszewa”. Zakres obejmuje budowę instalacji kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej od Azylu do granicy miasta. Pod względem 
rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia ETAP IV.1 przedstawia się następująco: 
SIEĆ WODOCIAGOWA 
- sieć wodociągowa PEHD Ø110   583,20  mb 
- przyłącza wodociągowe PE Ø40   77,90 mb 
KANALIZACJA SANITARNA 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC Ø200  583,60 mb 
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø150  59,90 mb 
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000   3 szt. 
- Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø 400 12 szt. 
- Studnie przyłączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 315 13 szt. 
 
4.3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących 
dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego: 

- kopie Kontraktów na Roboty, 
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe na roboty budowlane, 
- dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji Projektu, 
- kopie innych dokumentów niezbędnych do wykonania jego obowiązków. 

Zamawiający zapewni ponadto: 
- wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest 

wymagane przez prawo,  
- wsparcie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Projektem, 
- aranżowanie uczestnictwa Projektantów (o ile Zamawiający uzna za stosowne) w 

wyjaśnieniach wszystkich kwestii dotyczących projektów budowlano-wykonawczych. 



 

 
4.4. ZAKRES ZADAŃ I OBOWI ĄZKÓW IN ŻYNIERA KONTRAKTU 
Celem Umowy z Inżynierem Kontraktu jest świadczenie usług związanych z Kontraktami na Roboty, 
w czasie trwania Kontraktu na usługi. Usługi Inżyniera powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo 
wszystkich robót objętych niniejszymi Kontraktami na Roboty i uzyskanie zaplanowanych efektów 
użytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i 
eksploatacji. Inżynier Kontraktu winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie 
z przedmiotem zamówienia, harmonogramami realizacji oraz zasadami obowiązującymi dla 
Projektów FS, jak również zapewnić dyscyplinę wydatkowania środków finansowych oraz jakość robót 
zgodną z planem zapewnienia jakości. 
 

Szacowana wartość kontraktów na roboty budowlane na dzień sporządzenia niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 2.968.055,28 zł brutto. 

 

Inżynier Kontraktu musi przedstawić „Wykaz pobytu na realizowanych obiektach potwierdzony przez 
Kierownika Jednostki Realizującej Projekt” min. 2 pobyty w tygodniu. Wykaz dołączony zostanie do Raportów 
miesięcznych. 
 

4.4.1. Etap poprzedzający budowę 
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w ramach poszczególnych Kontraktów na Roboty, 

Inżynier dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt. 4.3, w celu sprawdzenia 
wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli 
obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów i zaproponuje konkretne rozwiązania. Jeżeli zaproponowanie 
takich uwag będzie możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania o których mowa dotyczyć 
będą sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien on wprowadzić do treści SIWZ. Jeżeli nie, 
rozwiązania zaproponowane przez Inżyniera dotyczyć będą niezbędnych zmian do wprowadzenia przez autora 
projektu. 
Wykonawca niniejszego zamówienia przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu wstępnego zapoznania się z 
zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami i przebiegiem trasy w terenie. Inżynier świadczący niniejszą 
usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i 
zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań 
zawarte będą w Raporcie Wstępnym.  
4.4.2. Obowiązki In żyniera Kontraktu na etapie budowy 

1) przygotowania na czas wykonywania zamówienia odpowiedniego wyposażenia zaplecza logistycznego 
dla Personelu Inżyniera Kontraktu położonego w najbliższym sąsiedztwie siedziby Zamawiającego 
m.in.: z dostępem do telefonu, faxu, stałego łącza internetowego; 

2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;  

3) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. prawidłowego wykonania 
Kontraktów na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej; 

4) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą 
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;  

5) wystawienia Poleceń Rozpoczęcia Robót;  
6) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcom Robót terenu budowy oraz wszystkich 

istniejących dokumentów o których mowa w Kontraktach na Roboty niezbędnych do ich realizacji;  
7) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy (min.: 2 razy w tygodniu) w celu sprawdzenia 

jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;  

8) monitorowania postępu finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktów na Roboty 
harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiającego wskaźnikami;  

9) administrowania Kontraktami na Roboty w sposób zapewniający prowadzenie pełnego wymaganego 
przez Zamawiającego raportowania, w tym monitorowania ważności wszystkich polis 
ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Wykonawców Robót; 

10) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy;  

11) kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną; 
12) wydawania Wykonawcom Robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy dotyczących 



 

m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych, 

13) udzielania Wykonawcom Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inżyniera;  

14) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu 
oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w mieście i na wsi w okresie prowadzenia robót; 

15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach 
Kontraktów na Roboty;   

16) wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy;  
17) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców Robót, która 

zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;   
18) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których 

udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację Kontraktów na Roboty 
(Wykonawca Robót, Inżynier, Projektant, MAO oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego wg 
potrzeb) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i 
Wykonawcom Robót w terminie 5 dni od dnia narady;  

19) uczestniczenia w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcami Robót, Zamawiającym oraz innymi 
zaangażowanymi stronami (m.in. NFOŚiGW, MŚ, MRR, WFOŚiGW), na których rozwiązywane są 
wszelkie sprawy związane z realizacją Projektu; 

20) w przypadku nadzoru autorskiego ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez 
niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w 
dokumentacjach projektowych; 

21) wydawania Poleceń Zmian z uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych oraz dokonywania 
weryfikacji ich wyceny (negocjacje z Wykonawcą);   

22) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych, 
23) zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z zapisami 

Kontraktów na Roboty, uszkodzonych lub nie posiadających wymaganych certyfikatów; 
24) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;  
25) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców Robót;  
26) zlecania Wykonawcom Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości;  
27) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 

polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów 
własności sprzętu itp.;  

28) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców Robót rysunków w zakresie 
spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcami tych robot;  

29) zalecania sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą 
okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy   

30) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawców Robót kompletnych dokumentacji 
powykonawczych;  

31) dokonywania weryfikacji obmiaru wykonanych robót;  
32) kontroli robót zanikających i ulegających zakryciu;  
33) uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i wyposażenia 

oraz w odbiorach technicznych; 
34) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktów na Roboty;  
35) kontrola przestrzegania przez Wykonawców Robót reguł bhp,  
36) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawców Robót o wykrytych wadach oraz 

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;   
37) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 

przedłożonych przez Wykonawców Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w 
odbiorze robót;  

38) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania Przejściowych Świadectw 
Płatności lub innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawców 
Robót; 

39) zapobiegania roszczeniom Wykonawców Robót;  
40) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony 

Wykonawców Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów 



 

zapobiegania tym roszczeniom;  
41) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców Robót oraz rozbieżnościach 

między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;  
42) rozpatrywanie roszczeń Wykonawców Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich;   
43) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;  
44) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu wymaganych przez 

Zamawiającego i procedury wdrażania Projektów FS narzucone m.in. przez NFOŚiGW, MŚ, 
MRR;WFOŚiGW  

45) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i  procedury 
wdrażania Projektów FS;  

46) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego m.in. 
Energetyką, Nadzorem Budowlanym, Gazownią, Konserwatorem Zabytków 

47) uczestniczenia w obecności Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 
Projektem i poszczególnymi Kontraktami na Roboty, a także w kontaktach z mieszkańcami Miasta; 

48) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń wywołanych realizacją 
Projektu m.in. mieszkańców;  

49) pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach - prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku 
zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym 
w egzekwowaniu postanowień Kontraktów na Roboty; 

50) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktów na Roboty i aktualizowanie szacunku ich końcowych 
wartości oraz sporządzanie planów przepływów pieniężnych; 

51) analizy ryzyka w zakresie nadzorowanych Kontraktów na Roboty; 
52) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawców Robót oraz odnotowaniem w Dziennikach Budowy; 
53) wspierania działań Zamawiającego poprzez: 

- udział w kwalifikacji kosztów (ocena zgodności z Decyzją i Wytycznymi, Prawem zamówień 
publicznych, Prawem budowlanym) oraz świadczenie asysty przy sporządzaniu odpowiedzi na 
pisma m.in. NFOŚiGW, MŚ, MRR, WFOŚiGW; 

- pilnowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w Kontraktach na Roboty; 
- rzetelne raportowanie - Inżynier nie powinien być jedynie obserwatorem realizowanych robót 

lecz aktywnie wpływać na ich prawidłowe wykonanie; powinien on przedkładać Zamawiającemu 
wczesną analizę zagrożeń oraz wnioski w opracowywanych przez niego Raportach; 

- monitorowanie wymagań Decyzji np. w kwestii informacyjnej (tablice informacyjne, pamiątkowe, 
filmy/zdjęcia w czasie wykonywania robót); 

- informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz podejmowanych 
działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia; 

- rozpatrywanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń; 

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego; 
54) wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Kontrakcie na usługi, które 

będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktów na Roboty (zgodnie z wymaganiami przepisów 
polskiego prawa w tym Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, procedurami Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej oraz Instytucji Pośredniczących (IPZ) I i II szczebla); 

Inżynier Kontraktu będzie decydować o:  
55) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 

wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
56) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawców Robót;  
57) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami 

Kontraktów;  
58) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.  

Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :  
59) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych;  
60) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli 

byłoby to wymagane okolicznościami;  
61) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie;  
62) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy 

czy zaniedbań Wykonawców Robót;  
63) zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 
64) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;  



 

65) akceptację propozycji Wykonawców Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawców Robót (na 
inne niż wskazane w ofercie).  

Inżynier Kontraktu będzie akceptować:  
66) przedstawione przez Wykonawców Robót Programy Zapewnienia Jakości, Harmonogramy Robót, 

Harmonogramy Płatności, Plany BIOZ;  
67) Laboratoria Wykonawców Robót, o ile nie zostały wskazane w ich ofertach, oraz propozycje 

Wykonawców Robót odnośnie zmiany Laboratoriów na inne niż wskazane w ofertach Wykonawców 
Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych;  

68) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawców Robót oraz ich propozycje odnośnie zmiany sprzętu lub 
urządzeń;  

Wyżej wymieniony zakres zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest orientacyjny i może ulec zmianie w 
takcie realizacji Kontraktu na usługi. 
4.4.3. Obowiązki In żyniera Kontraktu po zakończeniu robót 
Po zakończeniu robót budowlanych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty Inżynier Kontraktu, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia lub protokół odbioru końcowego.   
Ponadto Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawców Robót przygotowanie Dokumentacji 
Powykonawczych oraz dokona ich sprawdzenia pod warunkiem dostarczeniem wszelkich dokumentów 
niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia o zakończeniu, w 
zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami prawa. Inżynier również sprawdzi i 
potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z 
przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.  
W Okresie Zgłaszania Wad/ Okresie gwarancji/ Okresie rękojmi do zadań Inżyniera będzie należało m.in.:  

1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;  
2) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;  
3) dokonywanie okresowych przeglądów stanu robót;  
4) poświadczenia usunięcia przez Wykonawców Robót wad;   
5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych 

dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;  
6) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;  
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;  
8) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawców Robót po zakończeniu robót;  
9) wystawienie Świadectw Wykonania;  
10) wnioskowanie po wystawieniu Świadectw Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.  

Wyżej wymieniony zakres zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest orientacyjny i może ulec zmianie w 
takcie realizacji Kontraktu na usługi. 
4.4.4. Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera 
Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do: 

a. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych Kontraktów na Roboty bez uzgodnienia z 
Zamawiającym, 

b. zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z 
Kontraktów na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

c. ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców lub przekazania robót innym 
Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach, bez uzgodnienia z 
Zamawiającym, 

d. polecenia Wykonawcom wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia bez 
uzgodnienia z Zamawiającym, 

e. podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym w 
szczególności z Prawem Zamówień Publicznych,  Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym. 

Szczegółowe ograniczenia uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikają poszczególnych Kontraktów na Roboty. 
 

4.5. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ORGANIZACJA PRACY IN ŻYNIERA KONTRAKTU 
4.5.1 Ogólne zasady organizacji pracy Inżyniera Kontraktu 
Zarządzanie Kontraktami na roboty i organizacja pracy Inżyniera Kontraktu powinna odbywać się w oparciu o 
Kontrakty na Roboty oraz prawo polskie, w szczególności polskie Prawo Budowlane, Prawo Zamówień 
Publicznych, Kodeks Cywilny. 



 

4.5.2. Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu 
Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier (firma) powinien dysponować wysoko wykwalifikowany 

personel. Inżynier powinien zaangażować zespół Kluczowego Personelu posiadający multidyscyplinarną wiedzę 
inżynierską, zdolny do wykonania swoich obowiązków m.in. jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego. 
Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem Inżyniera Kontraktu będzie Lider Zespołu. Personel Inżyniera 
będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie :  

- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w Przejściowych 
Świadectwach Płatności;  

- unikał błędów rachunkowych;  
- dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;  
- potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcom Robót, a wszelkich kalkulacji 

dokonywał w oparciu o warunki kontraktów i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi;  

- nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń 
Wykonawców Robót (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w 
okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają); 

- nie dopuszczał do sytuacji niezgodnych z prawem.  
Inżynier Kontraktu w terminie miesiąca od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego Raport Wstępny. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu Raportu Wstępnego zostały opisane 
w punkcie 4.6.2.1 niniejszego opracowania.   
Wymagany przez Zamawiającego Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu powinien składać się z następujących 
osób: 

- Lidera Zespołu – mającego wykształcenie wyższe techniczne, minimum 8 lat doświadczenia w tym co 
najmniej 2 lata pracy w zespole zarządzającym nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych, w tym 
przynajmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej, znającego Prawo Zamówień Publicznych, 
Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, 

- Inżyniera sanitarnego - posiadającego  wykształcenie wyższe, mającego co najmniej 5 lat doświadczenia 
w nadzorowaniu, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- Inżyniera drogowego - posiadającego wykształcenie wyższe, mającego co najmniej 3 lata doświadczenia 
w nadzorze nad wykonywaniem dróg z nawierzchnią asfaltową, posiadającego uprawnienia budowlane 
do nadzorowania w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie 

- Specjalistę ds. rozliczeń - posiadającego wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, przynajmniej 
1 rok pracy w zespole Inżyniera lub w innej instytucji nadzorującej wykonanie robót budowlanych, na 
stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych realizowanych zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych, gdzie stosowano kosztorysowy/obmiarowy sposób rozliczenia inwestycji. Ekspert 
powinien również posiadać doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich . 

Wymieniony Kluczowy Personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego i skutecznego wypełnienia zobowiązań 
Inżyniera Kontraktu i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego, a Inżynier Kontraktu jest 
odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór. Wynagrodzenie dodatkowych osób zatrudnionych przez Inżyniera 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu kluczowego. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne 
członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie 
będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w stawkach 
personelu kluczowego.  
Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenach budowy w trakcie prowadzenia robót i 
przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie 
budowy Personel Inżyniera Kontraktu ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz 
potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Personel  ma prawo dokonywania 
zapisów dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych mu czynności nadzoru. 
Podczas nieobecności jakiejkolwiek osoby Personelu Inżyniera Kontraktu z powyższej listy, wynikającej z okresu 
wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy tej 
osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez 
Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane 
uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. 
 

4.5.3. Zapewnienie warunków realizacji  
W okresie trwania Umowy Inżynier Kontraktu na własny koszt i ryzyko, zapewni swojemu Personelowi: 
wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem opłat jego utrzymania, pokrycie kosztów podróży lokalnych i 



 

innych służbowych, pokrycie wszystkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu i pomieszczeń 
biurowych, materiałami piśmiennymi i biurowymi, tłumaczeniami z języka polskiego na język angielski i 
odwrotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i obowiązków 
wykonywanych na budowie. 
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały czas trwania Umowy biuro wyposażone 
w sposób zapewniający prawidłowy nadzór nad realizacją całego Projektu.  
Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający 
zespołowi Inżyniera Kontraktu dostęp do linii, telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inżyniera Kontraktu 
powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, 
aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków Inżyniera. Żaden sprzęt 
nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego, jako część niniejszej Umowy o świadczenie Usług, ani 
scedowany dla Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy. Wydatki związane z wyposażeniem i 
utrzymaniem zaplecza Inżyniera Kontraktu winny zostać ujęte w cenie zawartej w Formularzu Oferty. 
Koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) 
będą pokryte przez Inżyniera Kontraktu i powinny być ujęte w cenie zawartej w Formularzu Oferty. Koszt 
ubezpieczenia biura i jego wyposażenia poniesie Inżynier Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu musi także włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze 
spotkań i uzgodnień prowadzonych z Instytucją Pośredniczącą (IP) II szczebla i z innymi instytucjami 
zaangażowanymi w realizację Projektu, jak również krótkoterminowych inspekcji związanych z 
przeprowadzeniem nadzoru, kontroli w tym kontroli materiałów, pomiarów i prób urządzeń. Wyjazdy będą się 
odbywały na koszt Inżyniera Kontraktu.  
 

4.6.    RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

4.6.1.   Wymagania ogólne dotyczące raportowania  
Raporty powinny być przekazywane przez Inżyniera do akceptacji Zamawiającego.  
Inżynier Kontraktu:  

 a) przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
zgodnie z Kontraktem na usługi, 

b) przygotuje raporty w wymaganym przez Zamawiającego i NFOŚiGW formacie. W chwili obecnej nie 
istnieje żadne oficjalne oprogramowanie do tworzenia raportów. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy 
oprogramowanie takie zostanie oficjalnie wprowadzone do obowiązkowego użytkowania, Inżynier 
będzie zobowiązany do prowadzenia raportów w oparciu o obowiązujące oprogramowanie,  

c) Zamawiający może dokonać zmiany wzorów raportów odpowiednio do wymagań NFOŚiGW lub 
bieżących potrzeb, 

d) Raporty będą składane do Zamawiającego w 3 kopiach w języku polskim (wydruk komputerowy), jak 
również w wersji elektronicznej, 

e) Inżynier Kontraktu ma obowiązek przygotowania wszystkich raportów w języku polskim,  
f) Raport Miesięczny po akceptacji przez Zamawiającego będzie dawał formalne podstawy do 

wystawienia faktury, 
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Inżynierowi przygotowania dodatkowych raportów w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 

4.6.2.    Wymagania szczegółowe dotyczące raportowania  
Inżynier Kontraktu będzie przedstawiał Zamawiającemu następujące Raporty: 
 

4.6.2.1.  Raport wstępny dotyczący prac i czynności Inżyniera 
Raport wstępny musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia umowy na 
Usługi Inżyniera. Zamawiający, w terminie do 30 dni od otrzymania Raportu Wstępnego, powiadomi Inżyniera 
Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający 
nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie 
uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.  
Raport Wstępny powinien dotyczyć działań Inżyniera oraz zawierać: 

a) ogólne informacje o Kontraktach na Roboty i Kontrakcie na usługi, przedstawiać opis stron biorących 
udział w zarządzaniu Projektem, daty kluczowe realizacji Kontraktów na Roboty oraz krótki opis i 
kluczowe daty Kontraktu na usługi (każdy z raportów przygotowywanych przez Inżyniera powinien 
zawierać analogiczne informacje ogólne). 

b) sprawozdanie Inżyniera z własnych działań obejmujące: informacje na temat prac przygotowawczych i 
mobilizacyjnych, szczegółowy plan pracy, plan zaopatrzenia, schemat organizacyjny zespołu ekspertów 
wraz z zakresem ich obowiązków, rozkład pracy ekspertów oraz harmonogram osiągnięcia celów 



 

niniejszego Kontraktu, w przypadku konsorcjum opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział 
zadań i odpowiedzialności między nimi, dokumentację i wzory dokumentów, 

c) sprawozdanie z usług Inżyniera bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem 
Kontraktami na Roboty, w tym wyniki przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej i kontraktowej, 
dokumentacji przetargowej (SIWZ), harmonogramów przedstawionych przez Wykonawców, polis 
ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez Wykonawców, 

d) podsumowanie obejmujące informację nt. aktualnego stanu usług realizowanych w ramach Kontraktu na 
usługi, trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu, oceny stanu robót 
realizowanych w ramach Kontraktów na Roboty, potencjalnych problemów które mogą wystąpić podczas 
realizacji Kontraktów i sposobów ich rozwiązania, komplet załączników, zgodnie z wytycznymi instytucji 
pośredniczącej II stopnia. 

 

4.6.2.2. Raporty miesięczne dotyczące realizacji kontraktów na roboty oraz prac i czynności 
Inżyniera 

Raporty miesięczne powinny być sporządzane przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu i powinny 
zawierać: 

- sprawozdanie z realizacji Kontraktów na Roboty, 
- sprawozdanie z prac i czynności Inżyniera Kontraktu. 

Raport miesięczny Inżyniera Kontraktu winien być przedłożony w terminie do 12 dni od ostatniego dnia okresu, 
którego raport dotyczy. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Raportu Miesięcznego, powiadomi 
Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli 
Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, 
Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Inżynier Kontraktu musi przedstawić „Wykaz pobytu na realizowanych obiektach potwierdzony przez 
Kierownika Jednostki Realizującej Projekt” min. 2 pobyty w tygodniu. Wykaz dołączony zostanie do Raportów 
miesięcznych. 
 
W części raportu dotyczącej realizacji Kontraktów na Roboty Inżynier Kontraktu winien uwzględnić w podziale 
na poszczególne kontrakty m.in.: 

- opis postępu robót i powstałych problemów oraz propozycje rozwiązania tych problemów, 
- zaangażowanie zasobów ludzkich i sprzętu Wykonawców, 
- zaangażowanie finansowe, 
- plany robót i płatności dla kolejnych trzech miesięcy dla Kontraktów na Roboty, sporządzane na 

podstawie planów płatności Wykonawców Robót, 
- informacje o podwykonawcach,   
- opis problemów BHP,  
- informacje o kontrolach jakości,  
- analiza zgodności postępów robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,  
- graficzne przedstawienie postępów robót w powiązaniu z harmonogramami z zaznaczeniem 

aktualnych działań oraz tych, których postęp i zakończenie może być zagrożone,  
- fotografie dokumentujące postęp robót, 
- lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót, 
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
- informację o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających wraz z ich zakresem oraz uzasadnieniem 

zgodności z Prawem Zamówień Publicznych, 
- w Okresie Zgłaszania Wad Inżynier jest zobowiązany do uwzględniania w raportach informacji o 

przeprowadzonych przeglądach robót, 
- wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka wraz z propozycją działań zabezpieczających, 
- informacje o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Funduszu Spójności, przygotowane 

zgodnie z wytycznymi Instytucji Płatniczej. 
- ocenę realizacji Kontraktów na Roboty, a mianowicie ocenę roboczych kontaktów pomiędzy 

Inżynierem Kontraktu, a Wykonawcami Robót, z wyszczególnieniem wszelkich napotkanych 
problemów związanych z administracją, nadzorem i kontrolą wraz z udokumentowanymi 
propozycjami ich rozwiązania, rozkład pracy personelu nadzorującego Inżyniera Kontraktu wraz z 
odpowiednią informacją, a w szczególności dotyczącą liczby przeprowadzonych nadzorów robót 
budowlanych, odbytych spotkań itp. 

W części raportu dotyczącej sprawozdania z prac i czynności Inżyniera Kontraktu raport winien zawierać 
syntetyczny opis działań i winien zawierać m.in. następujące elementy: 

- informacje dotyczące wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu, 
- raport dotyczący pracy Kluczowego Personelu Inżynier (wykaz dniówek wraz z opisem działań), 



 

- informacje dotyczące stanu zaawansowania robót (zakres robót należy określić także w 
procentach), 

- informacje o występujących problemach, opis zagrożeń wraz z propozycją działań dla  ich 
wyeliminowania, 

- zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych 
przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i 
tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, 

- ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, 
- plan pracy Inżyniera Kontraktu dla następnego okresu raportowania, 
- podsumowanie, w formie tabelarycznej płatności dokonanych na rzecz Inżyniera Kontraktu oraz 

prognoza płatności do końca Kontraktu na usługi.  
 

4.6.2.3. Raport końcowy dotyczący realizacji kontraktów na roboty oraz prac i czynności Inżyniera 
związanych z tym kontraktem 
W ciągu 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia lub podpisaniu protokołu odbioru końcowego dla 

każdego z Kontraktów na Roboty, Inżynier Kontraktu przedstawi Raport Końcowy Zamawiającemu. 
Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Końcowego, powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże 
na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Raport ten winien zawierać m.in.: 

- krótki opis Kontraktu na Roboty, 
- założenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji, 
- organizację i zarządzanie Kontraktem, 
- opis zakończonych robót wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu robót, wysokościami 

nakładów według kategorii robót, powodami opóźnień i/lub wydłużeniem czasu na ukończenie robót, 
- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót, 
- wartość robót w ramach Kontraktu, 
- wartość i opis robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem ich zgodności z Prawem 

Zamówień Publicznych, 
- analizę finansową wykonania Kontraktu na Roboty, 
- wykaz roszczeń Wykonawcy, 
- kopię Świadectwa Przejęcia, 

- raporty dotyczące testów, rozruchów, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,  
- szczegóły dotyczące wszelkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót,  
- opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, 
- ocenę jakości materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych,  
- szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężania,  
- krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót i 

podjętych działań naprawczych, 
- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót (również w wersji elektronicznej),  
- ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów, 
- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, 
- informację o wszelkich środkach promocyjnych prowadzonych przez wykonawców robót lub Inżyniera. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzenia Raportu Końcowego Zamawiający przekaże Inżynierowi pod 
koniec realizacji poszczególnych Kontraktów na Roboty. 
Inżynier Kontraktu winien przedłożyć, jako część Raportu Końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia 
Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonaniu kontroli, formularze testowe i wszystkie 
certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia 
Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez 
Zamawiającego. 
 

4.6.2.4. Raport ostateczny dotyczący realizacji kontraktu na roboty oraz prac i czynności Inżyniera 
związanych z tym kontraktem 
Raport Ostateczny dla poszczególnych Kontraktów na Roboty winien być sporządzony i dostarczony 

Zamawiającemu w 30 dni przed upływem okresu rękojmi za wady wynikającego z zawartej umowy na daną 
Robotę. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Ostatecznego, powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże 
na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 



 

Raport Ostateczny dla Kontraktu na Roboty winien odnieść się do Raportu Końcowego sporządzonego dla tego 
Kontraktu na Roboty i wskazać zmiany powstałe w okresie Zgłaszania Wad/gwarancji/rękojmi oraz zawierać 
dodatkowe informacje o wykonaniu przedmiotowego Kontraktu na Roboty. 
 

4.6.2.5. Raport końcowy Projektu 
Raport Końcowy Projektu winien być sporządzony i dostarczony Zamawiającemu na 30 dni przed 

upływem okresu rękojmi za wady Kontraktu na usługi lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Końcowego Projektu, powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. W przypadku odrzucenia Raportu 
Końcowego Inżynier uwzględni uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania 
od Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od 
daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Raport Końcowy Projektu powinien zawierać najważniejsze informacje z wcześniej sporządzonych raportów w 
tym m.in. z: 

- Raportów Miesięcznych, 
- Raportów Końcowych z realizacji Kontraktów na Roboty, 
- Raportów Ostatecznych z realizacji Kontraktów na Roboty. 

Ponadto Raport Końcowy musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi na dzień sporządzenia tego Raportu 
Wytycznymi do przygotowania Raportu Końcowego Projektu FS (dostępnymi na stronie internetowej 
www.funduszestrukturalne.gov.pl) zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą i zawierać wszystkie 
informacje określone w tych Wytycznych w tym m.in. 

- opis wykonanych prac, 
- potwierdzenie zgodności wykonanych prac z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem aplikacyjnym, 
- pierwszą ocenę stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów, 
- przeprowadzone działania informujące i promujące. 

Dodatkowe informacje na temat zawartości Raportu Końcowego Projektu zostaną przekazane Inżynierowi pod 
koniec realizacji Projektu. 
 

4.7. ZAŁOŻENIA I RYZYKO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
4.7.1 Założenia leżące u podstawy Umowy o świadczenie Usług 

1. Wykonywanie Usług zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu w celu dotrzymania terminów                   
i celów zapisanych w Memorandum Finansowym. 

2. Osoby wykonujące zamówienie posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania 
Usług. 

3. Zamawiający zgłosi Projekt do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na dzień ogłoszenia 
postępowania nie ma decyzji/ umowy o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach Projektu. 

 

4.7.2. Ryzyko osiągnięcia celów Umowy o świadczenie Usługi 
1. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowane okolicznościami, których nie można było 

przewidzieć na etapie opracowywania harmonogramu realizacji Projektu. 
2. Działanie siły wyższej tj. zdarzenia, którego ani Zamawiający ani Wykonawcy nie mogliby przewidzieć, 

któremu nie mogliby zapobiec, ani któremu nie mogliby przeciwdziałać, a które uniemożliwiają 
Wykonawcom i/lub Zamawiającemu wykonanie zobowiązań w części lub w całości. Siła wyższa obejmuje 
m.in. takie wydarzenia jak wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy, klęski 
żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, etc. 

 

5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

6. Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówieni: od dnia wskazanego w podpisanej umowie, zakończenie całości zadania 
do 30 września 2019 r., przy czym etap III i IV.1 należy zakończyć do 30 sierpnia 2019 r.. 
 
 



 

9. Podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez Inżyniera Kontraktu w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres prac 
określony w SIWZ Inżynier Kontraktu będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. 
Jeżeli Inżynier Kontraktu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi załączyć do 
oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący dodatek do niniejszej specyfikacji. 
Zlecenie przez Inżyniera Kontraktu części prac podwykonawcom nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od 
odpowiedzialności za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
UWAGA ! Jeżeli Inżynier Kontraktu powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
wymaga, aby Inżynier Kontraktu dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w 
zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. 
Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelności będzie warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do 
rozliczania robót.  
 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 
warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu – wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy spełniają jeden z warunków 

określonych w art. 24.1 ustawy pzp oraz pkt. 11 SIWZ; 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to           

z odrębnych przepisów; 
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

4. Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

- co najmniej 1 usługę podobną (odpowiadającą swoim rodzajem) do niniejszego zamówienia. 
Przez usługę podobną należy rozumieć realizację 1 kontraktu obejmującego pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu lub podobnej funkcji dotyczącej sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Konsultanta, którego przedmiotem była budowa systemu kanalizacji o 
wartości min. 350.000,00 zł netto oraz 

- świadczył usługi konsultingowe (tzw. pełnił asystę techniczną lub prowadził inwestycję) w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie co najmniej związane z zarządzaniem projektem infrastrukturalnym na 
rzecz Inwestora przez okres co najmniej 1 roku. 
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kursów walutowych 
stosowanych do rozliczania tej inwestycji w PLN albo po przeliczeniu średnim kursem NBP na 
dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych 
niż PLN).  

5. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 
wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności  

- Lidera Zespołu – mającego wykształcenie wyższe techniczne, minimum 8 lat doświadczenia w tym 
co najmniej 2 lata pracy w zespole zarządzającym nadzorem nad wykonywaniem robót 
budowlanych, w tym przynajmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej, znającego 
Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, 

- Inżyniera sanitarnego - posiadającego wykształcenie wyższe, mającego co najmniej 5 lat 
doświadczenia w nadzorowaniu budowy sieci kanalizacyjnej, posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i bez 
ograniczeń, a także wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

- Inżyniera drogowego - posiadającego wykształcenie wyższe, mającego co najmniej 3 lata 
doświadczenia w nadzorze nad wykonywaniem dróg z nawierzchnią asfaltową, posiadającego 



 

uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie, a 
także wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

- Specjalistę ds. rozliczeń - posiadającego wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, 
przynajmniej 1 rok pracy w zespole Inżyniera lub w innej instytucji nadzorującej wykonanie robót 
budowlanych, na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych 
realizowanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, gdzie stosowano 
kosztorysowy/obmiarowy sposób rozliczenia inwestycji. Ekspert powinien również posiadać 
doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 
wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 
SIWZ, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował oraz 
dokumenty stwierdzające, że powyższe osoby dla których wymagane są uprawnienia budowlane 
(inżynier budowlany, inżynier sanitarny , inżynier drogowy, inżynier elektryk), posiadają 
odpowiednie uprawnienia budowlane; zarówno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu 
prawnego jak i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku gdy są 
wystarczające na danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym 
zamówieniu dla danej specjalności. 

6. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają lub będą posiadać przed dniem 
podpisania umowy polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie deliktowej jak i kontraktowej, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca złoży oświadczenie, że polisę 
odpowiedzialności cywilnej dostarczy zamawiającemu przed dniem podpisania umowy, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę 
do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
oryginalne pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
 11.1. Podstawy 
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 



 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowie w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
łub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 11.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje. 
1. w pkt. ust. 11.1. 5-7 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony 
inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna; 

2. w przypadkach, o których mowa w pkt. 11.1. 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 11.1, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 
 
12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia 

1. Załączone do oferty 
a) Oświadczenie wykonawcy. 
b) Dowód wniesienia / wpłacenia wadium. 
c) Pełnomocnictwa 

2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców oświadczenie wykonawcy 
składa każdy z wykonawców 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informację w oświadczeniu 
wykonawcy. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
(www.pk-pleszew.pl) informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 



 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy może wezwać Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni 
– aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 
6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

6.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem 
opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna 
zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

6.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Kwalifikacje  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. nr 83, poz. 578 
z późn. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów 
poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. W 
przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. W celu potwierdzenia 
spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dokumenty wymienione powyżej powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y 
spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenia, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

6.6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę 
do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. 
 
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych 
oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do lat 3 (art. 233 § 1 KK) i zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 
 
13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                               
z wykonawcami. 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą 
przekazywane w formie faksu lub e-maila.  

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: januszkasprzak@pkpleszew.pl). 



 

2. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia  22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie 
oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańców 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie 
lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 

4. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane środkami komunikacji 
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer 
zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami : 
- w sprawach merytorycznych: Paulina Durmenc - Bach tel.: (62) 74-22-151, fax. (62) 74-28-390 w 

dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. 
- w sprawach proceduralnych: Janusz Kasprzak, tel. (62) 74-12-328, fax. (62) 74-12-332, e-mail: 

januszkasprzak@pkpleszew.pl w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. 
14. Wymagania dotyczące wadium 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku 
formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 

listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 
275 z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy o/Pleszew Nr 69 8407 0003 0007 3147 2000 0002. 
3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, sekretariat lub dołączyć do 
oferty. 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej 
gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwę zamówienia publicznego, 
b) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji (do terminu związania ofertą), 
f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, , którego ofertę wybrano: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  
5. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy  
7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 
 



 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Informacje ogólne - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zamawiający ustala zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w 
wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.  
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
1) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego. 
2) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio wzór 
gwarancji należytego wykonania. 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 
ust. 2 u.p.z.p. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 
7) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, 

nieprzenośne i płatne na pierwsze żądanie, winno zawierać nazwę i adres Zamawiającego i Wykonawcy 
oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i 
Zamawiającego i być ważne w części równej 100% kwoty zabezpieczenia do 30 dni od daty zatwierdzenia 
przez Zamawiającego Raportu Końcowego Projektu, a w części równej 5% kwoty zabezpieczenia do 15 dni 
po zakończeniu 5 letniego okresu gwarancji (liczonego od daty zakończenia realizacji całego Projektu). 
Zamawiający akceptuje również wniesienie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w wysokości równej 
100% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności do 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Raportu Końcowego Projektu, a następnie wniesienie nowego zabezpieczenia (przedłużenia/zamiany 
zabezpieczenia) na kwotę 5% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności do 15 dnia po zakończeniu 5 
letniego okresu gwarancji . 

8) Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Zamawiający zwróci 100% kwoty zabezpieczenia 
wykonania w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Projektu. 
 

16. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego. 

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 
 

17. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 



 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.     

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez 
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 
materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 

osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą 
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 
oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5 
63-300 Pleszew 

z dopiskiem : 
„Oferta –Inżynier Kontraktu” 

Nie otwierać przed godz. 10:30 w dniu 17.05.2019 r. 
oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 
Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje ich odrzucenie. 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej (bez użycia np. 
ołówka). Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 
Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Każda 



 

poprawka w ofercie i załączonych do niej dokumentach musi być parafowana przez osobę lub osoby 
upoważnione do podpisywania oferty. 
 

Forma dokumentów. 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę (poświadczona musi być każda strona kopii). 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
 

Pełnomocnictwo. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
 
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek 
kartki. 
 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, że nie mogą być one ogólnie udostępniane, 
powinny być oznaczone klauzulą : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA”. 
Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do 
Zamawiającego przed upływem terminu do składnia ofert. 
 

18. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pleszewie, ul. Fabryczna 5 Sekretariat.  
Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2019 r. o godz. 10:00. 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 maja 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.                 
z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, Sala konferencyjna. 
 

19. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

20. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej 

SIWZ. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Podana cena obejmuje wszelkie koszty w tym koszty dojazdu na realizowane budowy w szczegolnosci 
wymóg 2 wizyt w tygodniu na każdym obiekcie. 

3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.  
 

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                  
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;  
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 
 



 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta 

za dane kryterium 
Cena ( C ) 60 % 60 punktów 
Doświadczenie Lidera Zespołu 40 % 40 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
                Cmin 

C = -----------------   x   60 
                Cx              
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto. 
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w postępowaniu. 
Cx - cena brutto rozpatrywanej  oferty. 
 
4. Doświadczenie Lidera Zespołu - L 
Nadzorował w okresie ostatnich 10 lat lub nadzoruje jako Inżynier Kontraktu lub Kierownik budowy inwestycję 
polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości brutto min. 700.000 zł każda. 
2 inwestycja – 0 punktów 
4 inwestycje – 10 punktów 
6 inwestycje – 20 punktów 
8 inwestycje – 30 punktów 
10 inwestycji – 40 punktów 
Należy dołączyć do oferty zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartość inwestycji, termin 
realizacji – zestawienie wykonać wg własnego uznania, lecz z danymi określonymi powyżej. 
Wartość punktowa oferty to suma punktów z kryterium cena i doświadczenie Lidera Zespołu. 
22. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
23. Tryb oceny ofert.  
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe 
dokonanych poprawek. 

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 



 

24. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zgodnie z SIWZ, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedstawić także umowę regulującą ich współpracę. 
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego polisę 
odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 zł. 
25. Wzór umowy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym dodatek do SIWZ.  
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie, iż zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to w 
umowie zostanie określony zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian § 3 zawartej umowy poprzez przedłużenie terminu 
zakończenia prac, w sytuacji konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub zmiany dat w 
umowie o dofinansowanie lub aneksów do tej umowy. 
Wykonawca złoży oświadczenie o lokalizacji biura Inżyniera Kontraktu. 
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych Dział VI.  
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego.(zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy) 
Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej (art. 180 ust. 4 ustawy) wraz z 
dowodem uiszczenia wpisu (art. 187 ustawy) 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu z potwierdzeniem jego odbioru. Odwołanie 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania  informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faxu (z potwierdzeniem jego otrzymania art. 27 ust.2 
ustawy). 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres 
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.  



 

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do 
czasu otwarcia rozprawy (art. 185 ust. 4 ustawy). Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem 
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie Zamawiającego. 
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sądu albo  
na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym ), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może 
umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu 
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z 
żądaniem zawartym w odwołaniu. 
Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie 
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, 
Izba umarza postępowanie a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Jeżeli uczestnik postępowania, który 
przystąpił po stronie Zamawiającego, wnosi sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, Izba rozpatruje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokółu. Koszty 
postępowania określone są  w art. 186 ust. 6 ustawy. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Izbę na warunkach 
określonych w ustawie artykuły od 187 do 198. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu na warunkach określonych w ustawie artykuły od 198a do 198g. 
Dodatki : 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i Oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania 
3. Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem                 

i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 
4. Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
5. Informacja o podwykonawcach. 
6. Oświadczenie o ubezpieczeniu z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 
7. Wzór wykazu – Doświadczenie Lidera Zespołu 
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 
9. Oświadczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. 
10. Wzór umowy. 
 
Wszystkie dodatki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
Pleszew, dn. 10.05.2019 r.  

Zatwierdzam: 
 

Prezes Zarządu 
Grzegorz Knappe 


