
Pleszew, dn. 13.08.2019 r. 
 
Wniosek nr 1: 
 Wykonawca zwraca się z prośbą do zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 23.08.2019 r. z uwagi na okres urlopowy oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu 
zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny zamówienia w terminie do 20 sierpnia 
2019 r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 23 sierpnia 2019 r. W związku z tym ulegną zmianie 
zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i opublikowane zostanie ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 
 
Wniosek nr 2: 
 Wykonawca, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy: 
W projekcie umowy w § 9 jest: 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, w stosunku 
do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie trwania 
rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 umowy –  w wysokości 
0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
Umowy; 

5) z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej 

zmiany; 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany; 
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy; 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. Umowy.  
6) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna), karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek opisanego 
tu naruszenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                                 
przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
stają się wymagalne za: 
1) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 
2) każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 
z Umowy. 

 



Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zmianę zapisu na: 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,2 % wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,2 % wartości 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie 
trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 umowy –  
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 
Umowy; 

5) z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany; 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany; 
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy; 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę umowną w wysokości 

0,2 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. Umowy.  
6) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna), karę umowną w wysokości 5 % 

wartości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
opisanego tu naruszenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                                 
przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
stają się wymagalne za: 

3) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 
4) każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z Umowy. 
 
Odpowiedź: 
§ 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,2 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,2 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie 
trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 6 umowy 
–  w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 
6 ust. 1 Umowy; 

5) z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany; 



b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy; 
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę umowną w wysokości 

0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  
6) z tytułu naruszenia postanowień § 11 (klauzula społeczna), karę umowną w wysokości 5 

% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
opisanego tu naruszenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                                 
przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
stają się wymagalne za: 
1) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 
2) każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni; 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 
z Umowy. 
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