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Biuletyn Zaméwien Publicznych — ogloszenie nr 522543-N-2020 z dnia 11.03.2020 r.

Warto$¢ zamowienia nie przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych

Zatwierdzam:

Prezes Zarzqdu
Grzegorz Knappe

O udzielenie zamowienia mogq ubiega¢ sig¢ wylgcznie Wykonawcy, ktorych oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986) — Prawo zaméwien publicznych
i spetnia wymagania okreslone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.



1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.
Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o. 0.

ul. Fabryczna 5

PL 63-300 Pleszew

Polska

2. Definicje.

Terminologia przyjeta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia jest z
zastrzezeniem nizej wymienionego terminu, zgodna z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1968), dalej zwanej ,, Ustawq ™.

Termin ,,Kontrakt” nalezy odnies¢ takze do ,,umowy” w rozumieniu obowiqzujgcych w Polsce
przepisow prawa, w szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny oraz uStawy
Prawo zamowien publicznych.

wZamawiajgcy’’/ ,,Beneficjent” — oznacza Przedsigbiorstwo Komunalne Spotka z o. o., Strone
zatrudniajgcq Wykonawce wyfonioneQo na podstawie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

wIniynier Kontraktu”— oznacza Wykonawce wylonionego przez Zamawiajgcego na podstawie
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego do wykonania ustug ,,InZyniera
Kontraktu” opisanych w niniejszej SIWZ.

»Kontrakt na ustugi” — oznacza umowe zawartq pomiedzy Zamawiajgcym, a Inzynierem Kontraktu.
wRoboty” — oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore majg zostaé wykonane W ramach Kontraktow na
Roboty zawartych z Wykonawcami wylonionymi w  postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

»Kontrakt(y) na Roboty” — oznacza kontrakt(y) dotyczgce Robot opisane w niniejszych Warunkach
Zamowienia i bedqgce przedmiotem nadzoru Inzyniera.

3. Tryb udzielania zaméwienia.

1. Niniejsze postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Jezykiem postgpowania W sprawie niniejszego zamowienia jest jezyk polski. Cata
korespondencja prowadzona bedzie w jezyku polskim w formie pisemnej.

3.  Przedkiadajgc swojq oferte w ramach niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia,
Wykonawca przyjmuje w calosci i bez zastrzezen szczegdlne i ogdlne warunki Kontraktu
stanowigcego integralng czes¢ niniejszej Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
wylgczng podstawe realizacji zamowienia, i niniejszym odstepuje od jakichkolwiek wiasnych
warunkow sprzedazy.

4. Opis przedmiotu zamowienia.
1. Przedmiot niniejszego zamowienia sq Ustugi Swiadczone przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier

bedzie petnit obowigzki m.in.:
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa
budowlanego,
- Koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa,
- Konsultanta swiadczgcego asyste techniczng.
2.  Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):
Glowny
przedmiot
Dodatkowe 71.24.40.00-0
przedmioty 71.24.70.00-1
71.24.80.00-8
71.31.52.10-4

71.24.20.00-6



4.1. INFROMACJE O PROJEKCIE
4.1.1. Tytul Projektu
Przedmiotem zamowienia jest realizacja Projektu ,, Uporzqdkowanie gospodarki sciekowej w
Aglomeracji Pleszew — etap 11”7 zwany w dalszej czesci Projektem wspotfinansowanego ze srodkow
Funduszu Spojnosci, priorytet 11 Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie
2.3 Gospodarka wodno — sciekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu
POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.)
4.1.2.  Opis Projektu
Planowane prace to:
Realizacja projektu budowlanego pn.: ,,Rozdzielenie kanalizacji na kanalizacje sanitarng i deszczowg
w ciggu ul. Ogrodowej, Placu Kosciuszki, ul. J. Stowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie”
Zakres rzeczowy:
— Kolektory kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200-800 mm — 1.005,60 mb;
—  Przylgcza kanalizacji sanitarnej PVC ¢160 mm — 28 szt. / 100,00 mb;
— Kolektory kanalizacji deszczowej PP ¢ 200-800 mm — 1.831,10 mb;
—  Przylgcza kanalizacji deszczowej PVC ¢ 160 mm — 83 szt. / 381,40 mb;
— Odgalezienia do wpustow — 44 szt. [ 157,80 mb;
—  Sie¢ wodociggowa PEHD ¢ 160-200 mm — 1.398,90 mb;
—  Przylgcza wodociggowe PEHD ¢ 40-90 mm — 102 szt. / 622 mb;
— Drogi z nawierzchni asfaltowej 4.033,11 m?;
—  Chodniki z kostki 4.535,76 m?.
4.2. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu, Na czas pelnienia nadzoru, kopie nastgpujgcych
dokumentow bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego:
- kopie Kontraktu na Roboty,
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe na roboty budowlane,
- dokumenty formalno-prawne dotyczqce realizacji Projektu,
- kopie innych dokumentow niezbednych do wykonania jego obowigzkow.
Zamawiajqcy zapewni ponadto:
- wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiajgcego jest
wymagane przez prawo,
- wsparcie w wyjasnieniach wszystkich aspektow prawnych zwigzanych z Projektem,
- aranzowanie uczestnictwa Projektantow (o ile Zamawiajgcy uzna za StOSOWNe) w
wyjasnieniach wszystkich kwestii dotyczqcych projektow budowlano-wykonawczych.
4.3. ZAKRES ZADAN I OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU
Celem Umowy z InZynierem Kontraktu jest swiadczenie ustug zwigzanych z Kontraktami na Roboty,
w czasie trwania Kontraktu na ustugi. Ustugi Inzyniera powinny zapewnic¢ prawidtowe wykonawstwo
wszystkich robot objetych niniejszymi Kontraktami na Roboty i uzyskanie zaplanowanych efektow
uzytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska w trakcie budowy i
eksploatacji. Inzynier Kontraktu winien zagwarantowac efektywnq kontrole wykonania robot zgodnie
z przedmiotem zamowienia, harmonogramami realizacji oraz Zasadami obowigzujgcymi dla
Projektow FS, jak rowniez zapewni¢ dyscypling wydatkowania Srodkow finansowych oraz jakos¢ robot
zgodng z planem zapewnienia jakosci.
Szacowana wartosé kontraktow na roboty budowlane na dzien sporzgdzenia niniejszej Specyvfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia wynosi 5.732.434,07 z# brutto.
Inzynier Kontraktu musi przedstawic¢ ,, Wykaz pobytu na realizowanych obiektach potwierdzony przez
Kierownika Jednostki Realizujgcej Projekt” min. 2 pobyty w tvgodniu. Wykaz dotgczony zostanie do
Raportow miesiecznych.
4.4.1. Etap poprzedzajacy budowe
Przed planowanym terminem rozpoczecia robot w ramach Kontraktu na Roboty, InZynier
dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w pkt. 4.3, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletnosci skiadajqcych sie na te dokumentacje dokumentow oraz dokona




kontroli obliczen w celu weryfikacji ewentualnych bledow i zaproponuje konkretne rozwigzania. Jezeli
zaproponowanie takich uwag bedzie mozliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty,
rozwiqgzania o ktorych mowa dotyczy¢ bedg sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien
on wprowadzi¢ do tresci SIWZ. Jezeli nie, rozwigzania zaproponowane przez Inzyniera dotyczy¢ bedg
niezbednych zmian do wprowadzenia przez autora projektu.

Wykonawca niniejszego zamowienia przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu wstgpnego
zapoznania si¢ z zaproponowanymi przez projektanta rozwigzaniami i przebiegiem trasy w terenie.
Inzynier swiadczqcy niniejszq ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktore mogg wystgpic
podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwigzania tych problemow. Wyniki takiej analizy
ryzyk i sugerowanych rozwigzan zawarte bedg w Raporcie Wstepnym.

4.4.2. Obowigzki Inzyniera Kontraktu na etapie budowy

1) przygotowania na czas wykonywania zamdéwienia odpowiedniego Wyposazenia zaplecza
logistycznego dla Personelu InZyniera Kontraktu potozonego w najblizszym sgsiedztwie
siedziby Zamawiajgcego m.in.: z dostgpem do telefonu, faxu, stalego tqcza internetowego;

2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pefnym
zakresie obowigzkow wynikajgcych z przepisow ustawy Prawo Budowlane;

3) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. prawidfowego
wykonania Kontraktow na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej;

4) wystawienia Polecen ROzZpoCzecia Robot,

5) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcom Robét terenu budowy oraz
wszystkich istniejgcych dokumentow o ktorych mowa w Kontraktach na Roboty niezbednych
do ich realizacji;

6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy (min.: 2 razy w tygodniu) w celu
sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykq inZynierskq,

7) monitorowania postepu finansowego I rzeczowego robot poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowiqzujgcymi przy realizacji
Kontraktow na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiajgcego
wskaznikami;

8) administrowania Kontraktu na Roboty w sposob zapewniajgcy prowadzenie petnego
wymaganego przez Zamawiajgcego raportowania, w tym monitorowania waznosci wszystkich
polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Wykonawcdow Robdt;

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcéw Robdt zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzgdku na terenie budowy;

10) kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjng,

11) wydawania Wykonawcom Robdt polecer potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy
dotyczgcych m.in. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot Ilub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych,

12) udzielania Wykonawcom Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczgcych
prowadzonych robot, w zakresie kompetencji Inzyniera;

13) kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacyji
ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w miescie W okresie prowadzenia robot;

14) podejmowania decyzji 0 wstrzymaniu czesci lub cafosci robot w sytuacjach okreslonych w
Warunkach Kontraktéow na Roboty;

15) wyrazania zgody na wykonywanie robot budowlanych poza normalnymi godzinami pracy;

16) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej 0soby zatrudnionej przez Wykonawcéw
Robot, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;

17) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczgcym postgpu robot (Rad Budowy), w
ktorych udzial biorq przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych W realizacje
Kontraktow na Roboty (Wykonawca Robdt, Inzynier, Projektant, MAO oraz inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego wg potrzeb) oraz sporzqdzania protokotéow z tych narad i
przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcom Robét w terminie 5 dni od dnia narady;

18) uczestniczenia w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcami Robét, Zamawiajgcym oraz




innymi zaangazowanymi stronami (m.in. NFOSiGW), na ktérych rozwigzywane sq wszelkie
sprawy zwigzane z realizacjg Projektu;

19) w przypadku nadzoru autorskiego Sscistej wspolpracy z Projektantem W  zakresie
sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na
zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiajgcego i Projektanta
w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bledow, opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci,
niestosownosci i innych wad w dokumentacjach projektowych;

20) wydawania Polecenn Zmian z wuwzglednieniem Prawa Zamowienn Publicznych oraz
dokonywania weryfikacji ich wyceny (negocjacje z Wykonawcg);

21) nadzorowania badar laboratoryjnych i polowych,

22) zatwierdzania materiatow budowlanych w celu unikniecia uzycia materiatéow niezgodnych z
zapisami Kontraktow na Roboty, uszkodzonych [ub nie posiadajgcych wymaganych
certyfikatow;

23) kontroli sposobu skladowania i przechowywania materiatow;

24) stalego nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawcow Robdt;

25) zlecania Wykonawcom Robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzgcych
waqtpliwos¢ co do ich jakosci;

26) sprawdzania i formutowania zalecenr dotyczqCych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis  ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, tytutow wlasnosci sprzetu itp.;

27) zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzqdzanych przez Wykonawcow Robot rysunkow w
zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okresionych w umowie z Wykonawcami tych
robot;

28) zalecania sporzqdzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunkow i specyfikacjach,
ktore mogq okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy

29) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcow Robot kompletnych
dokumentacji powykonawczych;

30) dokonywania weryfikacji obmiaru wykonanych robot;

31) kontroli robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

32) uczestniczenia w przeprowadzanych probach i technologicznych rozruchach wurzgdzen i
wyposazenia oraz w odbiorach technicznych;

33) doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow Kontraktu na
Roboty;

34) kontrola przestrzegania przez Wykonawcow Robét regut bhp,

35) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcow Robot o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;

36) przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i
prawidlowosci przedfozonych przez Wykonawcéw Robot dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot;

37) sprawdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot i wystawiania Przejsciowych
Swiadectw Platnosci lub innych dokumentéw bedgcych podstawq do wystawienia faktur przez
Wykonawcow Robot;

38) zapobiegania roszczeniom Wykonawcow Robot;

39) identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcéw Robét i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego z
propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom;

40) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjgq Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy;

41) rozpatrywanie roszczen WykonawCy Robot i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do
nich;

42) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

43) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacjq Projektu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Projektow FS narzucone m.in.
przez NFOSIiGW,



44) udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego i
procedury wdrazania Projektow FS;

45) zapewnienia sprawnej komunikacji miedzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego m.in.
Energetykq, Nadzorem Budowlanym, Gazowniq, Konserwatorem Zabytkéw, Archeologiem,

46) uczestniczenia W obecnosci Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwiqzanych z Projektem;

A7) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw, skarg i roszczen wywolanych
realizacjq Projektu m.in. mieszkancow,

48) pelnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach - prowadzenie polubownych uzgodnien w
przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Wykonawcg Robot a Zamawiajgcym oraz
wspolpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien Kontraktow na Roboty;

49) prowadzenie biezqcej kontroli Kontraktow na Roboty i aktualizowanie szacunku ich
koncowych wartosci oraz sporzgdzanie planow przeplywow pienieznych;

50) analizy ryzyka w zakresie nadzorowanego Kontraktu na Roboty;

51) ujawniania nieprawidlowosci wystepujgcych przy wykonywaniu robot z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, Wykonawce Robot oraz odnotowaniem w
Dziennikach Budowy;

52) wspierania dzialan Zamawiajgcego poprzez:

- udzial w kwalifikacji kosztow (ocena zgodnosci z Decyzjq i Wytycznymi, Prawem
zamowienn  publicznych, Prawem budowlanym) oraz swiadczenie asysty przy
sporzqdzaniu odpowiedzi na pisma m.in. NFOSiGW:,

- pilnowanie zgodnosci robot z zapisami zawartymi w Kontrakcie na Roboty;

- rzetelne raportowanie - InZynier nie powinien by¢ jedynie obserwatorem realizowanych
robot lecz aktywnie wptywac na ich prawidlowe wykonanie; powinien on przedkladac
Zamawiajgcemu wczesng analize zagrozen oraz wnioski W opracowywanych przez
niego Raportach;

- monitorowanie wymagan Decyzji np. w kwestii informacyjnej (tablice informacyjne,
pamigtkowe, filmy/zdjecia w czasie wykonywania robot);

- informowanie o wszystkich Wystepujgcych i przewidywanych problemach oraz
podejmowanych  dziafaniach naprawczych lub/i  zapobiegawczych dla ich
przezwyciezenia;

- rozpatrywanie wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikow procesu
budowlanego, jak rowniez dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego;

53) wykonywania wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w Kontrakcie na ustugi,
ktore bedq konieczne do prawidltowej realizacji Kontraktu na Roboty (zgodnie z wymaganiami
przepisow polskiego prawa w tym Prawa zamowiern publicznych, Prawa budowlanego,
procedurami Funduszu Spojnosci Unii Europejskiej oraz Instytucji Posredniczgcych (IPZ) 1 i
Il szczebla);

Inzynier Kontraktu bedzie decydowaé o:

54) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzgdzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,

55) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcow Robot;

56) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajqcy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami Kontrakzow;,

57) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o :

58) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych;

59) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora,
jezeli byloby to wymagane okolicznosciami;

60) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robodt nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

61) zmiane terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedbar Wykonawcy Robot;

62) zlecenie wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych;



63) wydanie polecenia przyspieszenia lub opoznienia tempa robot;

64) akceptacje propozycji Wykonawcy Robdt odnosnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcow
Robot (na inne niz wskazane w ofercie).

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:

65) przedstawione przez Wykonawce Robot Programy Zapewnienia Jakosci, Harmonogramy
Robot, Harmonogramy Platnosci, Plany BIOZ;

66) Laboratoria Wykonawcy Robot, o ile nie zostaly wskazane w ich ofertach, oraz propozycje
Wykonawcow Robét odnosnie zmiany Laboratoriow na inne niz wskazane w ofertach
Wykonawcy Robot po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci sprzetu i
urzqdzen laboratoryjnych;

67) sprzet i urzgdzenia pomiarowe Wykonawcy Robdt oraz ich propozycje Odnosnie zmiany
sprzetu ub urzgdzen,

Wyzej wymieniony zakres zadan i obowiazkow Inzyniera Kontraktu jest orientacyjny i moze ulec
zmianie w takcie realizacji Kontraktu na ustugi.

4.4.3. Obowigzki Inzyniera Kontraktu po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu roboty budowlanej Inzynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wystawi
Swiadectwo Przejecia lub protokét odbioru koricowego.

Ponadto Inzynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robét przygotowanie Dokumentacji
Powykonawczych oraz dokona ich sprawdzenia pod warunkiem dostarczeniem Wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia o zakonczeniu,
W zakresie zgodnym z ustawg Prawo budowlane oraz innymi przepisami prawa. InZynier réwniez
sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

W Okresie Zgtaszania Wad/ Okresie gwarancji/ Okresie rekojmi do zadan Inzyniera bedzie nalezato
m.in.:

1) finalizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad;

3) dokonywanie okresowych przeglgdow stanu robot;

4) poswiadczenia usunigcia przez Wykonawcow Robot wad;

5) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach, postgpowaniach mediacyjnych lub arbitrazowych
dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporow;

6) dokonanie rozliczenia koricowego i wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci;

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow;

8) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce Robot po zakornczeniu robot,

9) wystawienie Swiadectw Wykonania;

10) wnioskowanie po wystawieniu Swiadectw Wykonania o zwrot czesci Zabezpieczenia
Wykonania.

Wyzej wymieniony zakres zadan i obowigzkow Inzyniera Kontraktu jest orientacyjny i moze ulec
zmianie w takcie realizacji Kontraktu na ustugi.
4.4.4. Ograniczenia zakresu uprawnien i obowigzkow Inzyniera
Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkow Inzynier nie bedzie miat prawa do:
a. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego Kontraktu na Roboty bez
uzgodnienia z Zamawiajgcym,
b. zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek ich obowigzkow czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,
C. ograniczenia bgdz rozszerzenia zakresow robot Wykonawcy lub przekazania robot innym
Wykonawcom niz tym, ktorzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach, bez uzgodnienia
z Zamawiajgcym,
d. wydawania polecesr Wykonawcy wykonania robot wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamowienia bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,



e. podejmowania w imieniu wilasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem, w
tym w Szczegdlnosci z Prawem Zamowien Publicznych, Prawem Budowlanym oraz
Kodeksem Cywilnym.

4.5. ZARZADZANIE PROJEKTEM I ORGANIZACJA PRACY INZYNIERA KONTRAKTU
4.5.1 Ogoélne zasady organizacji pracy Inzyniera Kontraktu
Zarzgdzanie Kontraktami na roboty i organizacja pracy Inzyniera Kontraktu powinna odbywac¢ si¢ w oparciu o
Kontrakty na Roboty oraz prawo polskie, w szczegélnosci polskie Prawo Budowlane, Prawo Zamoéwien
Publicznych, Kodeks Cywilny.
4.5.2. Kluczowy Personel Inzyniera Kontraktu

Aby wypelnié swoje zobowigzania, Inzynier (firma) powinien dysponowac wysoko wykwalifikowany
personel. Inzynier powinien zaangazowaé zespét Kluczowego Personelu posiadajgcy multidyscyplinarng wiedze
inZynierskq, zdolny do wykonania swoich obowigzkéw m.in. jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie z
wymaganiami Wynikajgcymi z Prawa Budowlanego.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem InZyniera Kontraktu bedzie Lider Zespotu. Personel InzZyniera
bedzie wykonywat swoje obowiqzki z nalezytq starannoscig, a w szczegolnosci bedzie :

- dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wplyw na kwoty potwierdzane w Przejsciowych
Swiadectwach Platnosci:

- unikaf bledow rachunkowych;

- dbat o kompletnosc¢ korespondencji i prawidlowos¢ przedstawianej dokumentacji;

- potwierdzal wylgcznie kwoty, ktore bezspornie sq nalezne Wykonawcom Robot, a wszelkich kalkulacji
dokonywal w oparciu o warunki kontraktow i zasady oszczednego gospodarowania srodkami
publicznymi;

- nie dopuszczal do sytuacji, w ktorych jego dzialania lub zaniechania bedg stanowily podstawe roszczen
Wykonawcow Robét (w tym np. nie akceptowat harmonogramu robot zaktadajgcego wykonanie robot w
okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to hie pozwalajg),

- nie dopuszczal do sytuacji niezgodnych z prawem.

Inzynier Kontraktu w terminie dwoch tygodni od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego Raport Wstgpny. Szczegotowe wytyczne dotyczqce zakresu Raportu Wstepnego zostaly opisane
w punkcie 4.6.2.1 niniejszego opracowania.

Wymagany przez Zamawiajgcego Kluczowy Personel InZyniera Kontraktu powinien skiada¢ sig¢ z nastgpujgcych
osob:

- Lidera Zespotu — majgceqo Wyksztatcenie wyzsze techniczne, minimum 8 lat doswiadczenia w tym co
najmniej 2 lata pracy w zespole zarzgdzajgcym nadzorem nad wykonywaniem robot budowlanych, w tym
przynajmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki sciekowej, znajgcego Prawo Zamoéwier Publicznych,
Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny,

- InZyniera sanitarnego - posiadajgcego wyksztalcenie wyzsze, majgcego co najmniej 5 lat doswiadczenia
w nadzorowaniu, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- InZyniera drogowego - posiadajqcego wyksztalcenie wyzsze, majgcego co najmniej 3 lata doswiadczenia
w nadzorze nad wykonywaniem drég z nawierzchnig asfaltowg, posiadajgcego uprawnienia budowlane
do nadzorowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

Wymieniony Kluczowy Personel nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego i skutecznego wypetnienia zobowigzan
Inzyniera Kontraktu i winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajqcego, a InZynier Kontraktu jest
odpowiedzialny za jego prawidfowy dobor. Wynagrodzenie dodatkowych oséb zatrudnionych przez Inzyniera
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu kluczowego. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne
Czionkom zespotu Inzyniera z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie
bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w stawkach
personelu kluczowego.

Kluczowy Personel Inzyniera Kontraktu powinien byé¢ obecny na terenach budowy w trakcie prowadzenia robot i
przebywaé tam tak diugo, jak tego wymaga skutecznosé¢ nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie
budowy Personel Inzyniera Kontraktu ma obowigzek dokonania przeglgdu Dziennika Budowy oraz
potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem. Personel ma prawo dokonywania
zapisow dokonanych czynnosci, wylqcznie w zakresie powierzonych mu czynnosci nadzoru.

Podczas nieobecnosci jakiejkolwiek 0soby Personelu Inzyniera Kontraktu z powyzszej listy, wynikajqcej z okresu
wakacyjnego lub choroby, Inzynier ma zapewnié zastgpstwo krétkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy tej
osoby dla unikniecia opéznienn w realizacji robdt kontraktowych oraz w celu zgfoszenia tej zmiany przez
Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Zamawiajgcego.



4.5.3. Zapewnienie warunkow realizacji

W okresie trwania Umowy Inzynier Kontraktu na wiasny koszt i ryzyko, zapewni swojemu Personelowi:
wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem oplat jego utrzymania, pokrycie kosztow podrézy lokalnych i
innych stuzbowych, pokrycie wszystkich kosztéow zwigzanych z biezqcq eksploatacjg sprzetu |\ pomieszczen
biurowych, materiatami pismiennymi i biurowymi, tlumaczeniami z jezyka polskiego na jezyk angielski i
odwrotnie, jesli zajdzie taka potrzeba, inne ustugi wynikajgce z odpowiednich przepisow i obowigzkéw
wykonywanych na budowie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany posiadaé i utrzymywaé przez caly czas trwania Umowy biuro wyposazone
w sposob zapewniajgcy prawidiowy nadzér nad realizacjg catego Projektu.

Biuro powinno by¢ odpowiednio umeblowane i wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny zapewniajgcy
zespolowi Inzyniera Kontraktu dostgp do linii, telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inzyniera Kontraktu
powinno by¢ wyposazone w stosowng do ilosci personelu ilos¢ komputerow, drukarek, kserokopiarek, skanerow,
aparatéw fotograficznych i innego sprzetu niezbednego do wykonywania obowigzkéw Inzyniera. Zaden sprzet
nie moze by¢ zakupiony w imieniu Zamawiajqcego, jako czes¢ niniejszej Umowy o Swiadczenie Ustug, ani
scedowany dla Zamawiajgcego po wykonaniu niniejszej Umowy. Wydatki zwigzane Z WypOsazeniem i
utrzymaniem zaplecza Inzyniera Kontraktu winny zosta¢ ujete w cenie zawartej w Formularzu Oferty.

Koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz i pofgczenia telefoniczne)
bedq pokryte przez Inzyniera Kontraktu i powinny byé ujete w cenie zawartej w Formularzu Oferty. Koszt
ubezpieczenia biura i jego wyposazenia poniesie InZynier Kontraktu.

Inzynier Kontraktu musi takze wigczyé w zakres swoich obowigzkéw krotkoterminowe wyjazdy wynikajgce ze
spotkar i wuzgodniern prowadzonych z Instytucjg PoSredniczgcg (IP) II szczebla i z innymi instytucjami
zaangazowanymi w realizacje  Projektu, jak rowniez krétkoterminowych inspekcji  zwigzanych z
przeprowadzeniem nadzoru, kontroli w tym kontroli materiatow, pomiaréw i prob urzqdzen. Wyjazdy bedq sie
odbywaly na koszt Inzyniera Kontraktu.

4.6. RAPORTY INZYNIERA KONTRAKTU DLA ZAMAWIAJACEGO
4.6.1. Wymagania ogélne dotyczace raportowania

Raporty powinny by¢ przekazywane przez Inzyniera do akceptacji Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu:

a) przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce wykonanie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
zgodnie z Kontraktem na usfugi,

b) przygotuje raporty w wymaganym przez Zamawiajgcego i NFOSiGW formacie. W chwili obecnej nie
istnieje Zadne Oficjalne oprogramowanie do tworzenia raportow. Jezeli w trakcie realizacji Umowy
oprogramowanie takie zostanie oficjalnie wprowadzone do obowigzkowego uzytkowania, InzZynier
bedzie zobowigzany do prowadzenia raportéw w oparciu o obowigzujgce oprogramowanie,

C) Zamawiajgcy moze dokonaé zmiany wzoréw raportow odpowiednio do wymaga NFOSiGW Ilub
biezgcych potrzeb,

d) Raporty bedg sktadane do Zamawiajgcego w 3 kopiach w jezyku polskim (wydruk komputerowy), jak
rowniez w wersji elektronicznej,

e) InZynier Kontraktu ma obowigzek przygotowania wszystkich raportow w jezyku polskim,

f)  Raport Miesigczny po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie dawat formalne podstawy do
wystawienia faktury,

0) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia InZynierowi przygotowania dodatkowych raporzow w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

4.6.2. Wymagania szczegélowe dotyczace raportowania

Inzynier Kontraktu bedzie przedstawiaf Zamawiajgcemu nastepujgce Raporty:

4.6.2.1. Raport wstgpny dotyczgcy prac i czynnosci InZyniera

Raport wstepny musi by¢ opracowany i przekazany Zamawiajgcemu W terminie 2 tygodni od zawarcia umowy
na Ustugi Inzyniera. Zamawiajgcy, w terminie do 2 tygodni dni od otrzymania Raportu Wstepnego, powiadomi
Inzyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli
Zamawiajgcy nie przekaze na pismie Zadnych uwag do Raportu w terminie 2 tygodni od daty jego otrzymania,
Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Raport Wstepny powinien dotyczy¢ dziatan Inzyniera oraz zawieraé:

a) ogdlne informacje o Kontraktach na Roboty i Kontrakcie na ustugi, przedstawiaé opis stron biorgcych
udzial w zarzqdzaniu Projektem, daty kluczowe realizacji Kontraktow na Roboty oraz krétki opis i
kluczowe daty Kontraktu na ustugi (kazdy z raportow przygotowywanych przez Inzymiera powinien
zawiera¢ analogiczne informacje ogolne).

b) sprawozdanie Inzyniera z wlasnych dzialan obejmujgce: informacje na temat prac przygotowawczych i
mobilizacyjnych, szczegotowy plan pracy, plan zaopatrzenia, schemat organizacyjny zespotu ekspertow
wraz z zakresem ich obowigzkow, rozklad pracy ekspertow oraz harmonogram osiggniecia celow



niniejszego Kontraktu, w przypadku konsorcjum opis wktadu kazdego z uczestnikéw konsorcjum i podzial
zadan i odpowiedzialnosci miedzy nimi, dokumentacje i wzory dokumentow,

C) sprawozdanie z ustug InZyniera bezposrednio zwigzanych z nadzorem nad realizacjq i zarzqgdzaniem
Kontraktami na Roboty, w tym wyniki przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej i kontraktowej,
dokumentacji przetargowej (SIWZ), harmonograméw przedstawionych przez Wykonawcow, polis
ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez Wykonawcow,

d) podsumowanie obejmujgce informacje nt. aktualnego stanu ustug realizowanych w ramach Kontraktu na
ustugi, trudnosci jakie wynikly W poczgtkowym okresie realizacji Kontraktu, oceny stanu robot
realizowanych w ramach Kontraktow na Roboty, potencjalnych problemow ktore mogq wystgpic¢ podczas
realizacji Kontraktow i sposobow ich rozwiqgzania, komplet zalgcznikow, zgodnie z wytycznymi instytucji
posredniczqcej 11 stopnia.

4.6.2.2. Raporty miesieczne dotyczgce realizacji kontraktu na roboty oraz prac i czynnosci Inzyniera
Raporty miesieczne powinny by¢ sporzqdzane przez caly okres realizacji niniejszego Kontraktu i powinny
zawierac:

- sprawozdanie z realizacji Kontraktéw na Roboty,

- sprawozdanie z prac i czynnosci Inzyniera Kontraktu.

Raport miesigczny Inzyniera Kontraktu winien byé przedlozony w terminie do 12 dni od ostatniego dnia okresu,
ktorego raport dotyczy. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania Raportu Miesiecznego, powiadomi
Inzyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli
Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania,
Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu musi przedstawi¢ ,, Wykaz pobytu na realizowanych obiektach potwierdzony przez
Kierownika Jednostki Realizujgcej Projekt” min. 2 pobyty w tygodniu. Wykaz dolgczony zostanie do Raportéw
Miesigcznych.

W czesci raportu dotvezqcej realizacji Kontraktow na Roboty Inzynier Kontraktu winien uwzglednic¢ w podziale
na poszczegolne kontrakty m.in.:

- opis postepu robot i powstalych problemow oraz propozycje rozwigzania tych problemow,

- zaangazowanie zasobow ludzkich i sprzetu Wykonawcéw,

- zaangazowanie finanSOwe,

- plany robot i ptatnosci dla kolejnych trzech miesiecy dla Kontraktow na Roboty, sporzgdzane na
podstawie planow platnosci Wykonawcow Robot,

- informacje o podwykonawcach,

- opis probleméw BHP,

- informacje o kontrolach jakosci,

- analiza zgodnosci postepow robot z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,

- graficzne przedstawienie postepow robot w powigzaniu z harmonogramami z Zzaznaczeniem
aktualnych dziatan oraz tych, ktorych postep i zakonczenie moze byé zagrozone,

- fotografie dokumentujgce postep robot,

- lista polecen zmian z wartoscig odnosnych robot,

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

- informacje o zamowieniach dodatkowych i uzupelniajgcych wraz z ich zakresem oraz uzasadnieniem
zgodnosci z Prawem Zaméwien Publicznych,

- w Okresie Zglaszania Wad Inzynier jest zobowigzany do uwzgledniania w raportach informacji o
przeprowadzonych przeglgdach robot,

- wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka wraz z propozycjq dziatan zabezpieczajgcych,

- informacje o nieprawidtowosciach w zakresie wykorzystania Funduszu Spdjnosci, przygotowane
zgodnie z wytycznymi Instytucji Platniczej.

- oceng realizacji Kontraktow na Roboty, a mianowicie oceng roboczych kontaktow pomigdzy
Inzynierem Kontraktu, a Wykonawcami Robot, z wyszczegolnieniem wszelkich napotkanych
problemow zwigzanych z administracjq, nadzorem i kontrolg wraz z udokumentowanymi
propozycjami ich rozwigzania, rozktad pracy personelu nadzorujgcego Inzyniera Kontraktu wraz z
odpowiedniq informacjq, a W Szczegolnosci dotyczqcq liczby przeprowadzonych nadzoréow robot
budowlanych, odbytych spotkan itp.

W czesci raportu dotyczqcej sprawozdania z prac i Czynnosci Inzyniera Kontraktu raport winien zawierad
syntetyczny opis dzialan i winien zawieraé m.in. nastepujgce elementy:
- informacje dotyczgce wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu,
- raport dotyczgcy pracy Kluczowego Personelu Inzynier (wykaz dniéwek wraz z opisem dziatan),
- informacje dotyczqce stanu zaawansowania robot (zakres robot nalezy okresli¢ takie w
procentach),




- informacje 0 wystepujgcych problemach, opis zagrozen wraz z propozycjq dzialain dla ich
wyeliminowania,
- zestawienie kontroli wykonanych przez Inzyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych
przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerow i
tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym,
- oceng wykonania zalecen pokontrolnych,
- plan pracy Inzyniera Kontraktu dla nastgpnego okresu raportowania,
- podsumowanie, w formie tabelarycznej ptatosci dokonanych na rzecz Inzyniera Kontraktu oraz
prognoza ptatnosci do konca Kontraktu na ustugi.
4.6.2.3. Raport konicowy dotyczgcy realizacji kontraktu na roboty oraz prac i czynnosci Iniyniera
zwigzanych 7 tym kontraktem
W ciggu 30 dni po wydaniu Swiadectwa Przejecia lub podpisaniu protokotu odbioru koricowego dla
Kontraktu na Roboty, Inzynier Kontraktu przedstawi Raport KorcOwy Zamawiajqcemu. Zamawiajgcy, w
terminie 30 dni od otrzymania Raportu Koncowego, powiadomi Inzyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub
odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych
uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
Raport ten winien zawierac¢ m.in.:
- krotki opis Kontraktu na Roboty,
- zalozenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacyi,
- organizacje i zarzgdzanie Kontraktem,
- opis zakonczonych robot wraz ze wskaznikami rzeczowymi i finansowymi postepu robot, wysokosciami
naktadow wedtug kategorii robot, powodami opéznien i/lub wydtuzeniem czasu na ukoriczenie robot,
- koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robot,
- wartos¢ robot w ramach Kontraktu,
- wartos¢ i opis robot dodatkowych i uzupelniajqcych wraz z uzasadnieniem ich zgodnosci 7 Prawem
Zamowien Publicznych,
- analize finansowq wykonania Kontraktu na Roboty,
- wykaz roszczen Wykonawcy,
- kopie Swiadectwa Przejecia,

- raporty dotyczgce testow, rozruchow, prob koricowych i préb eksploatacyjnych,

- szezegoly dotyczgee wszelkich pozwolert wymaganych dla wykonania robdt,

- opis procedur bezpieczenstwa na terenie budowy,

- ocene jakosci materiatow wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan jakosciowych,

- szezegoly dotyczgee napotkanych trudnosci administracyjnych i sposoby ich przezwyciezania,
- krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow, ktore wystgpily w trakcie realizacji robot i
podjetych dziatan naprawczych,

- pelng dokumentacje fotograficzng z realizacji robot (rowniez w wersji elektronicznej),

- oceng stopnia 0Siggnigcia zatozonych rezultatow,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

- informacje o wszelkich srodkach promocyjnych prowadzonych przez wykonawcoéw robét lub Inzyniera.

Szcezegotowe wytyezne dotyczgce sporzqdzenia Raportu Koricowego Zamawiajgcy przekaze InZynierowi pod
koniec realizacji poszczegdlnych Kontraktow na Roboty.
Inzynier Kontraktu winien przedtozy¢, jako czes¢ Raportu Koncowego zbiorczqg Dokumentacje Zapewnienia
Jakosci zawierajqgcq wszystkie oryginalne wnioski o dokonaniu kontroli, formularze testowe i wszystkie
certyfikaty odnoszqce si¢ do robot konstrukcyjnych, materiatow oraz urzqdzen. Dokumentacja Zapewnienia
Jakosci powinna byé tworzona na biezgco w trakcie realizacji robét i powinna byé dostepna do kontroli przez
Zamawiajgcego.

4.7. ZALOZENIA | RYZYKO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG
4.7.2. Ryzyko osiggnigcia celow Umowy o swiadczenie Ustugi

1. Opodznienia w realizacji robét budowlanych spowodowane okolicznosciami, ktérych nie mozna byto
przewidzieé na etapie opracowywania harmonogramu realizacji Projektu.

2. Drzialanie sily wyzszej tj. zdarzenia, ktorego ani Zamawiajqgcy ani Wykonawcy nie mogliby przewidziec,
ktéremu nie mogliby zapobiec, ani ktéremu nie mogliby przeciwdziataé, a ktore uniemozliwiajg
Wykonawcom i/lub Zamawiajgcemu wykonanie zobowigzan w czesci lub w catosci. Sita wyzsza obejmuje
m.in. takie wydarzenia jak wojna, dzialania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy, kleski
zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienia ziemi, etc.



5.  Zamodwienia czeSciowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

6. Zamowienia uzupeliajace.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwier uzupetniajgcych.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwieni: 0d dnia wskazanego w podpisanej umowie, zakoriczenie catosci zadania

do 31.12.2020 r.

9. Podwykonawcy.

Zamawiajgcy Zgda wskazania przez InZyniera Kontraktu w ofercie czgsci zamowienia, ktorej wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu nie dokona w/w wskazania Zamawiajgcy uzna, iz caly zakres prac

okreslony w S\WZ Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat osobiscie bez pomocy podwykonawcow.

Jezeli Inzynier Kontraktu zamierza powierzyé wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, musi zatgczyé do

oferty wypetniony druk ,, Informacja o podwykonawcach ” stanowigcy dodatek do niniejszej specyfikacji.

Zlecenie przez Inzyniera Kontraktu czesci prac podwykonawcom nie zwalnia [nZyniera Kontraktu od

odpowiedzialnosci za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia.

UWAGA ! Jezeli Inzynier Kontraktu powierzy wykonanie cze¢sci zamowienia podwykonawcy, Zamawiajgcy

wymaga, aby Inzynier Kontraktu dokonat na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelnosci w

zakresie zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelinosci bedzie warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do

rozliczania robot.

10. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych
warunkow.

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiega¢ sig Wykonawcy, ktorzy:

1.1. Nie podlegajg wykluczeniu — wykluczeniu podlegajg Wykonawcy, ktorzy spetniajq jeden z warunkow
okreslonych w art. 24.1 ustawy pzp oraz pkt. 11 SIWZ;
1.2. spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotyczqce:

2.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
Z odrebnych przepisow;

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2.3. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

3. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajq obowigzek ich posiadania,

4. Posiadania wiedzy i doswiadczenia - wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia
postepowania a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie

- co najmniej 2 ustugi podobne (odpowiadajgcq swoim rodzajem) do niniejszego zamowienia. Przez
ustuge podobng nalezy rozumieé realizacje 2 kontraktow obejmujgcych petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu lub podobnej funkcji dotyczgcej sprawowania funkcji  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Konsultanta, ktorego przedmiotem byta budowa systemu kanalizacji o
wartosci min. 2.000.000,00 z{¢ brutto oraz
W przypadku inwestycji, ktorych wartosé zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz PLN
nalezy dokonaé przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kurséw walutowych
stosowanych do rozliczania tej inwestycji w PLN albo po przeliczeniu Srednim kursem NBP na
dzien zakonczenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyfgcznie w walutach innych
niz PLN).

5. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia -
Wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamowienia nastgpujgce osoby wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywania przez nich czynnosci

- Lidera Zespotu — majqcego wyksztalcenie wyzsze techniczne, minimum 8 lat doswiadczenia w tym
co najmniej 2 lata pracy w zespole zarzgdzajgcym nadzorem nad wykonywaniem robdt
budowlanych, w tym przynajmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki Sciekowej, znajgcego
Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny,

- InZyniera sanitarnego - posiadajgcego wyksztalcenie wyzsze, majgcego co najmniej 5 lat
doswiadczenia W nadzorowaniu budowy sieci kanalizacyjnej, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w




zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i bez

ograniczen, a takze wpisanego na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego

Iniyniera drogowego - posiadajgcego wyksztalcenie wyzsze, majgcego co najmniej 3 lata

doswiadczenia w nadzorze nad wykonywaniem drog z nawierzchniq asfaltowg, posiadajgcego

uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen, a takze
wpisanego na liste cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego

W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sq przedtozyé:

wykaz 0sob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawca i ktére bedq uczestniczyé w

Wykonaniu niniejszego zaméwienia sporzgdzony wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik do niniejszej

SIWZ, pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostgpnienia oséb zdolnych do wykonania

zamowienia, jezell W wiw wykazie Wykonawca wskazal osoby, ktérymi bedzie dysponowal oraz

dokumenty stwierdzajgce, ze powyzsze osoby dla ktérych wymagane sq uprawnienia budowlane

(inZynier sanitarny , inzynier drogowy), posiadajq odpowiednie uprawnienia budowlane; zaréwno

uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak i odpowiadajgce im wazne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wezesniejszych przepisow wyczerpujg wymagania Zamawiajgcego

W przypadku gdy sq wystarczajgce na danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac

przewidzianych w niniejszym zamowieniu dla danej specjalnosci.

6. sytuacji ekonomicznej i finansowej

W postepowaniu mogq wzigé udzial Wykonawcy, ktorzy posiadajq lub bedg posiadaé przed dniem
podpisania umowy polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie deliktowej jak i kontraktowej, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote min. 100.000,00 zt

W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze polise
odpowiedzialnosci cywilnej dostarczy zamawiajgcemu przed dniem podpisania umowy, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, zZe jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania w/w warunkow na podstawie dokumentow zalgczonych przez Wykonawce
do oferty. Ocena spetniania warunkéw wymaganych od wykonawcéw zostanie dokonana wg formuty ,,spetnia —
nie spetnia”.
Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go
z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié¢ zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu
oryginalne pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z trescig art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajgcy zbada, czy wykonawca, Ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych ofert,
nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

11. Podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

11.1. Podstawy

1. W stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd ukiadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sqd
zarzqdzit likwidacje jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego
upadtos¢ ogtloszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);

2. ktéry w sposdéb zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwos$é, w
szezegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonal zamowienie, co zamawiajqcy jest W Stanie wykazaé za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych;

3. jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostajq w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a)  zamawiajgcym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,




C) cztonkami komisji przetargowe;j,
d) osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny sposob niz przez

wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu;

4. ktory, z przyczyn lezgcych po jego stromie, nie wykonal albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wezesniejszg Umowie W sprawie zamodwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartq z zamawiajgcym, o
ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasqdzenia odszkodowania;

5. bedgcego osobq fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzOn0o karg aresztu, ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny nie nizszq niz 3000 ztotych;

6. jezeli urzedujqcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spoice jawnej
tub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomochie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

7. wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow wynikajgcych z
przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tq decyzjq kare pienigzng nie nizszq niz 3000 zlotych;

8. ktory naruszyl obowigzki dotyczqce ptatnosci podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow,
optat lub skltadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzqgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

11.2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje.

1. wpkt. ust. 11.1. 5-7 - jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony
inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stala Sig ostateczna,

2. w przypadkach, o kidrych mowa w pkt. 11.1. 2 i 4, jezeli nie upfynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedgcego podstawg wykluczenia;

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 11.1, moze przedstawié¢ dowody na to, ze
podjete przez niego srodki sq wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic¢
naprawienie szkody wyrzqdzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie pienigzne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspéiprace z
organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sq
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidlowemu
postepowaniu wykonawcy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajqcy, uwzgledniajgc wage i
szezegolne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody.

12. Wykaz oswiadczen i dokumentow, potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia

1. Zalgczone do oferty
a) Oswiadczenie wykonawcy.

b) Dowdd wniesienia / wptacenia wadium.
C) Pefnomocnictwa

2. Jezeli Wykonawca powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz speinienia, w zakresie, w jakim powotuje sie¢ na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu lub Kryteriow selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oswiadczeniu wykonawcy.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienia przez wykonawcow oswiadczenie wykonawcy
sktada kazdy z wykonawcow

4. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje w oswiadczeniu
wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
(www.pkpleszew.pl) informacji dotyczgcych kwoty, jakq zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamoéwienia, firm oraz adresow wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie, ceny,
terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach,
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzq do zaktécenia konkurencji
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.




6. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy moze wezwac Wykonawce,
ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie — Nie krétszym niz 5 dni
— aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentow:

6.1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do 0sob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy. Za aktualny Zamawiajgcy uzna dokument wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu sktadania ofert.

6.2. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqce, ze Wykonawca
nie zalega z opfacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w Catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu. Za aktualne Zamawiajgcy uzna zaswiadczenie wystawione nie WCzeSniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert.

6.3. Aktualne zaswiadczenie z wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych Ilub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z uiszczaniem
optat oraz skiadek na ubezpieczenie spofeczne Ilub zdrowotne lub zaswiadczenie, Ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci [ub
wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu. Za aktualne Zamawiajgcy uzna
zaswiadczenie wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert.

6.4. Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych
rowniez wykonywanych, w okresie 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajqcych czy ustugi zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie.

6.5. Wykaz osob, ktore bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a
takze zakresu wykonanych przez nie czynnosci oraz informacje 0 podstawie do dysponowania tymi
osobami. Kwalifikacje zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. nr 83, poz. 578
z pézn. zm.). W przypadku legitymowania sie uprawnieniami wydanymi na podstawie przepiséw
poprzednio obowiqzujgcych zakres uprawnien powinien odpowiadaé w/w specjalnosciom. W
przypadku, gdy Wykonawca wskaze w wykazie osoby, ktérymi bedzie dysponowat, musi zalgczyé
pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia tych oséb. W celu potwierdzenia
spetnienia warunkow wymaganych od Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie
zamowienia dokumenty wymienione powyzej powinien ztozyé dowolny/dowolni Wykonawcaly
sposrod Wykonawcow skladajgcych wspolng oferte. Oswiadczenia, ze osoby, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajqg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadajq obowigzek posiadania takich uprawnien.

6.6. Optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia.

Zamawiajgcy dokona oceny spelniania w/w warunkoéw na podstawie dokumentow zalgczonych przez Wykonawce
do oferty. Ocena spetniania warunkéw wymaganych od wykonawcow zostanie dokonana wg formuty ,, spelnia —
nie spetnia”.

Zlozenie przez Wykonawce falszywych lub stwierdzajgcych nieprawde dokumentéw albo nierzetelnych
oswiadczenn majgcych istotne znaczenie dla prowadzonego postepowania zagrozZone jest karq pozbawienia
wolnosci do lat 3 (art. 233 § 1 KK) i zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych spowoduje Wykiuczenie Wykonawcy z dalszego postgpowania.

13. Informacje 0 sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie
z wykonawcami.

W niniejszym  postgpowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje bedg

przekazywane w formie faksu lub e-maila.

1. W niniejszym postgpowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami bedzie odbywac sig
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (e-mail: januszkasprzak@pkpleszew.pl).

2. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych w zwigzku z art. 18 ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — prawo zamowien publicznych oraz niektorych ustaw skfadanie
oferty odbywa si¢ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiscie lub za posrednictwem
postancow

3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajgcy i wykonawca przekazujg pisemnie




lub za pomocq faksu lub srodkéw komunikacji elektronicznej.

4. Jezeli wykonawca przekazuje oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem
faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczng, kazda ze stron na Zgdanie drugiej strony niezwfocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane srodkami komunikacji
elektronicznej uwaza si¢ za zloZone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata tj. na serwer
zamawiajqcego, przed uplywem terminu i zostala niezwlocznie potwierdzona.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami :

- w sprawach merytorycznych: Paulina Durmenc - Bach tel.: (62) 74-22-151, fax. (62) 74-28-390 w
dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

- w sprawach proceduralnych: Janusz Kasprzak, tel. (62) 74-12-328, fax. (62) 74-12-332, e-mail:
januszkasprzak@pkpleszew.pl w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

14. Wymagania dotyczace wadium

1.

Przystepujgc do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wniesé¢ wadium w wysokosci:

1.000,00 z¢ (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100). Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku

formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — Kredytowej, z tym zZe
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9
listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.
275 z pozn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest wniesé¢ wadium przed uplywem terminu skladania ofert.

2.

3.

5.

6.
7.

Wadium musi obejmowac okres zwigzania ofertg. Wadium w pienigdzu nalezy wnies¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego: Bank Spétdzielczy o/Pleszew Nr 69 8407 0003 0007 3147 2000 0002.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz - oryginal dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie wadium nalezy zfozy¢é przed upbywem terminu skiadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego:
Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, sekretariat lub dofgczyé do
oferty.

W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja ma byé co najmniej

gwarancjq: bezwarunkowq, nieprzenosng, nieodwolalng i platng na pierwsze pisemne Zzqdanie
Zamawiajgcego. Gwarancja ma by¢ sporzqdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawierac
nastepujgce elementy:

a) nazwe zaméwienia publicznego,

b) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), Gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

C) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢é zabezpieczona gwarancjq,

d) kwote gwarancji,

e) termin waznosci gwarancji (do terminu zwigzania ofertg),

f)  bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiqzanie Gwaranta do zaplacenia peinej kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne ZzZgdanie Zamawiajqcego zgloszone w terminie zwigzania ofertq, zawierajgce
oswiadczenie, iz Wykonawca, , ktorego oferte wybrano.

- odmdéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

- nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- zawarcie Umowy W sprawie zamoéwienia publicznego stafo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamoéwienia
jako zobowigzanego nalezy oznaczy¢ wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie
zamowienia.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy

W zakresie wadium obowiqzujq uregulowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych zawarte w art. 45 i 46.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Informacje ogolne - Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu
roszczen z tytulu gwarancji jakosci.



Wysokos¢  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia W
wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania przed podpisaniem UMOWY.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujqgcych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie Kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

€) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

1) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na nastgpujgcy rachunek bankowy

Zamawiajgcego.

2) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.

3) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia stosuje sig do niej odpowiednio wzor
gwarancji nalezytego wykonania.

5) Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy Wybiera najkorzystniejszq oferte sposrod pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94
ust. 2 u.p.z.p.

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 149 u.p.z.p.

7) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu winno byé bezwarunkowe, nieodwolalne,
nieprzenosne i platne na pierwsze zgdanie, winno zaWiera¢ nazwe i adres Zamawiajgcego i Wykonawcy
oraz winno uzyskac¢ moc obowiqzujgcq od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcego i by¢ wazne w czesci rownej 100% kwoty zabezpieczenia do 30 dni od daty zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Raportu Koricowego Projektu, a w czesci rownej 5% kwoty zabezpieczenia do 15 dni
po zakonczeniu 5 letniego okresu gwarancji (liczonego od daty zakoniczenia realizacji catego Projektu).
Zamawiajgcy akceptuje rowniez wniesienie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w wysokosci rownej
100% kwoty zabezpieczenia z terminem waznosci do 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajqcego
Raportu Koncowego Projektu, a nastgpnie wniesienie nowego zabezpieczenia (przediuzenialzamiany
zabezpieczenia) na kwote 5% kwoty zabezpieczenia z terminem waznosci do 15 dnia po zakoriczeniu 5
letniego okresu gwarancji .

8) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi byé wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zamawiajqcy zwrdci 100% kwoty zabezpieczenia

wykonania w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego Projektu.

16. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zaméwienia

publicznego.

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawce w PLN.

17. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferte nalezy przygotowaé scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi by¢ podpisana przez 0soby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(ow)
okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(éw) lub petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do
reprezentowania Wykonawcy(éw) upowaznionych jest tgcznie kilka oséb dokumenty wchodzgce w sktad
oferty muszq by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upowaznienie oséb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow
dolgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wilasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy dotgczyé oryginat lub poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie stosownego pelnomocnictwa — wystawionego przez osoby do tego
upowaznione.



5) Wzory dokumentéw dolgczonych do niniejszej SIWZ powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce i
dolgczone do oferty bgd? tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej z niniejszg SIWZ formie.

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczgtkach, Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

7)  Zamawiajgcy zwréci Wykonawcom, ktorych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone przez
nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materiaty. Zadne inne dokumenty wchodzgce w sklad oferty, w tym réwniez te przedstawiane w formie
oryginatow, nie podlegajq zwrotowi przez ZamawiajgcegoO.

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi byé sporzqdzona w jezyku polskim, W 1 egzemplarzu, mieé forme pisemng i format nie
Wigkszy niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy zlozyé do formatu A4. Dokumenty sporzgdzone w
Jjezyku obcym sq sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce

2) Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zalgczniki do niniejszej SIWZ i
wchodzgcych nastegpnie w sklad oferty mogg by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zatgcezniki do niniejszej SIWZ powinny mieé forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Catosé oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajqcej jej przypadkowe zdekompletowanie.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny by¢ parafowane przez
osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sq dwie lub wigcej oSoby)
podpisujgcq (podpisujgce)  oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny
Wykonawcy lub trescig zalgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajqce informacje
niewymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziafalnosci, itp.) nie
muszq by¢ numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktdrych Wykonawca naniést poprawki lub zmiany wpisywanej przez
Siebie tresci (czyli wylgcznie w miejscach, w ktoérych jest to dopuszczone przez Zamawiajgcego) muszq
by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgcq (podpisujgce) oferte.

7) Dokumenty wchodzgce w sklad oferty mogq byé¢ przedstawiane w formie oryginatow Ilub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosé z oryginalem kopii. Oswiadczenia sporzgdzane na
podstawie wzorow Stanowigcych zalgczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢ zlozone w formie
oryginatu. Zgodnosé z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentow wchodzqcych w skiad
oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy
Upowaznione sq dwie lub wiecej osoby) podpisujgcq (podpisujgce) oferte zgodnie z tresciq dokumentu
okreslajqcego status prawny Wykonawcy lub trescig zalgczonego do oferty pelnomocnictwa.

8) Zamawiajgcy moze zqdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylgcznie wtedy, gdy zloZona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wqtpliwosci co do jej prawdziwosci.

Oferte nalezy zlozy¢ w jednej zamknigtej kopercie zaadresowanej do Zamawiajgcego na adres:
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. 7 o.o.

ul. Fabryczna 5

63-300 Pleszew
z dopiskiem :

,, Oferta —Inzynier Kontraktu”
Nie otwieraé przed godz. 10:30 w dniu 18.03.2020 r.

oraz nazwg i doktadnym adresem Oferenta.

Ziozenie przez jednego Wykonawce wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajgcej rozwiqgzania alternatywne
spowoduje ich odrzucenie.

Oferte nalezy sporzqdzi¢ w jezyku polskim i pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej (bez uzycia np.
oféwka). Zamawiajgcy nie wyraza zgody na skiadanie ofert w postaci elektronicznej.

Oferta musi by¢ przygotowana zgodnie z formularzami, ktore stanowig dodatki do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Oferta musi byé podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do wystgpowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszq by¢ czytelne lub opisane pieczqtkami imiennymi. Kazda
poprawka w ofercie i zafgczonych do niej dokumentach musi byé parafowana przez osobe lub osoby
upowaznione do podpisywania oferty.

Forma dokumentéow.
Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatow lub kopii poswiadczonych , za zgodnosé
z oryginatem” przez Wykonawce (poswiadczona musi by¢é kazda strona kopii).




Zamawiajgcy moze zqdac przedstawienia Oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylqcznie
wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wgtpliwosci co do jej
prawdziwosci.

Pelnomocnictwo.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi byé zalgczone petnomocnictwo

okreslajqce zakres i podpisane przez osoby reprezentujgce osobe prawng lub fizyczng.

W przypadku ztozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ona potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez

notariusza.

Pozigdane jest, aby wszystkie strony oferty byly zszyte w sposéb uniemozliwiajgcy wysunigcie si¢ ktorejkolwiek

kartki.

Informacje stanowiqce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, w odniesieniu do ktorych Wykonawca pragnie zastrzec, ze nie mogq by¢ one ogélnie udostepniane,

powinny by¢ oznaczone klauzulg : ,, Informacje stanowiqgce tajemnice przedsigbiorstwa — nie udostgpniac”.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienié lub wycofaé oferte.

Zmiany nalezy zlozy¢ wedlug takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem: ,,ZMIANA”.

Oferent moze wycofaé zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze pisemne powiadomienie wplynie do

Zamawiajgcego przed uptywem terminu do skfadnia ofert.

18. Wskazanie miejsca oraz terminu skladania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Pleszewie, ul. Fabryczna 5 Sekretariat.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 18.03.2020 r. o godz. 10:00.

Oferty zlozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 18 marca 2020 r. 0 godz. 10:30 w siedzibie Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp.

z 0.0., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, Sala konferencyjna.

19. Termin zwiazania oferta

Termin zwigzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawce na Formularzu Oferty, stanowigcym zatqcznik do niniejszej
SIWZ. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytufu nalezytej oraz zgodnej z
obowiqzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Podana cena obejmuje wszelkie koszty w tym koszty dojazdu na realizowane budowy w szczegolnosci
Wymaog 2 wizyt w tygodniu na kazdym obiekcie.

3. W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
ZamawiajgCy zgodnie z przepisami o podatku od towarow i wuslug w zakresie dotyczqgcym
wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek wplacié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy poprawi omytki rachunkowe stosownie do tresci art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce o poprawieniu omytki rachunkowej w obliczeniu ceny.

21. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore:
1) zostanqg zloZone przez Wykonawcow nie Wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego
postepowania,
2) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce Kryteria i ich znaczenie:

. Maksymalna ilo$¢ punktow jakie moze
. Znaczenie procentowe X
Kryterium K - otrzymac oferta
ryterium -
za dane Kryterium
Cena (C) 60 % 60 punktow
Do$wiadczenie Lidera Zespotu 40 % 40 punktow

3. Zasady oceny kryterium ,,Cena” (C).
W przypadku kryterium ,,Cena” oferta otrzyma zaokrgglong do dwdch miejsc po przecinku ilosé punktow
wynikajgcq z dziatania:
Cmin
C= e X 60
Cx



C - ilos¢ punktow przyznanych danej ofercie za cene brutto.
Cnmin - minimalna cena brutto zaoferowana w postepowaniu.
Cy - cena brutto rozpatrywanej oferty.

4.  Doswiadczenie Lidera Zespotu - L

Nadzorowat w okresie ostatnich 10 lat lub nadzoruje jako Inzynier Kontraktu lub Kierownik budowy inwestycje
polegajgcg na budowie sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej o wartosci brutto min. 2.000.000 z{ kazda.

2 inwestycja — 0 punktow

3 inwestycje — 10 punktéw

4 inwestycje — 20 punktéw

5 inwestycje — 30 punktéw

6 inwestycji — 40 punktéw

Nalezy dolgczyé do oferty zestawienie inwestycji, danych adresowych Inwestora, wartos¢ inwestycji, termin
realizacji — zestawienie wykonaé¢ wg wlasnego uznania, lecz z danymi okreslonymi powyzej.

Wartos¢ punktowa oferty to suma punktow z kryterium cena i doswiadczenie Lidera Zespotu.

22. Aukcja elektroniczna

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

23. Tryb oceny ofert.

1. Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omylek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawceq negocjacCji
dotyczgeych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastgpnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej tresci.

2) Zamawiajgcy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omytki rachunkowe oraz inne
omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego
oferta zostala poprawiona.

3) Zamawiajgcy poprawiajgc oczywiste omytki rachunkowe uwzgledni konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek.

2. Sposob oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ.

Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wylgcznie na podstawie analizy
dokumentow i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.

1) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci przedstawionych
przez Wykonawcéw dokumentow, oswiadczen, wykazow, danych i informacyji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona na podstawie art. 89 ust.
1 pkt. 3) u.p.z.p.

3) Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majqgcych wplyw na wynik postgpowania o
udzielenie niniejszego zamowienia skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) wp.z.p., niezaleznie od innych skutkow przewidzianych
prawem.

24, Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zgodnie z SIWZ, a w przypadku wykonawcéw wspdlinie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia —

przedstawic takze umowe regulujqcq ich wspolprace.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do Zamawiajgcego polise

odpowiedzialnosci cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote minimum 100.000,00 z1.

25. Wz6r umowy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, by zawart z nim umowe na warunkach okreslonych we wzorze umowy

stanowigcym dodatek do SIWZ.

Jezeli Wykonawca wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, t0 W

umowie zostanie okreslony zakres robot, ktéry Wykonawca bedzie wykonywat za pomocq podwykonawcow.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian § 3 zawartej umowy poprzez przedluZenie terminu

zakonczenia prac, w sytuacji koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub zmiany dat w

umowie o dofinansowanie lub aneksow do tej umowy.

Wykonawca ztozy oswiadczenie 0 lokalizacji biura Inzyniera Kontraktu.



26. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawey w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania srodkéw ochrony prawnej regulujq przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych Dziat VI.
Srodki ochrony prawnej przystugujq Wykonawcy a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w
uzyskaniu zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkodge w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji zaméwienia
przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na listg, o ktdrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
Jezeli wartosé zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy, odwolanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania o ceng;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spefniania warunkow udziatu w postgpowaniu;
3) wykluczenia odwolujgcego 7 poStgpowania o udzielenie zamowienia;
4) odrzucenia oferty odwotujgceg0.(zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy)
Odwotanie — przystuguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajqcy jest zobowigzany na
podstawie ustawy. Odwolanie powinno wskazywaé czynnosci lub zaniechanie czynnoSci zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sig niezgodnosé z przepisami ustawy, zawierac zwigzte przedstawienie zarzutow, okreslac Zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. Odwolanie wnosi sie do
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej (art. 180 ust. 4 ustawy) wraz z
dowodem uiszczenia wpisu (art. 187 ustawy)
Odwotujgcy przesyta kopie odwolania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy
mogt sie zapoznaé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocq faxu z potwierdzeniem jego odbioru. Odwolanie
WNosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajqceg0 stanowigcej podstawe
jego wniesienia — jezeli zostaly przestane za pomocq faxu (z potwierdzeniem jego otrzymania art. 27 USt.2
ustawy).
Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwotanie wobec innych czynnosci niz wymienione powyzej wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowiqgcych podstawe jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien SIWZ Zamawiajgcy
moze przedtuzy¢ termin skiadania ofert.
W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertq ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
Zamawiajgcy, nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcow, pod rygorem
WyKluczenia z postgpowania, do przediuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postgpowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sig¢ jedynie do Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszq.
Zamawiajqcy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczqcym w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogloszenia o zamowieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktorvej jest
zamieszczone ogloszenie o zamdéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja wzywajgc Wykonawcéw do
przystgpienia do postgpowania odwotawCzego.
Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwolania, wskazujqgc strone, do ktorej przystepuje, i intereS W Uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé
strony, do ktérej przystgpuje. Zgloszenie przystgpienia dorecza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocqg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta si¢ Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie. Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postgpowania odwotawczego, stajg si¢ uczestnikami postgpowania
odwolawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
Czasu Otwarcia rozprawy (art. 185 ust. 4 ustawy). Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq
pozostawaé W Sprzecznosci z czynnosciami i oswiadczeniami strony, do ktorej przystgpil, z zastrzezeniem
zgloszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, ktory przystgpil do
postgpowania po stronie Zamawiajgcego.



Odwolujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie mogg nastgpnie korzystaé ze

srodkow ochrony prawnej wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sqdu albo

na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

Do postgpowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.7964 r. Kodeks postgpowania

cywilnego o sqdzie polubownym (arbitrazowym ), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zamawiajgcy moze wnies¢ odpowiedz na odwolanie. Odpowiedz wnosi sig na pismie lub ustnie do protokotu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego w catosci zarzutow przedstawionych W odwolaniu Izba moze

umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron oraz uczestnikow postegpowania

odwolawczego, ktérzy przystgpili do postgpowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w postgpowaniu

odwolawczym po stronie ZamawiajgcegO nie przystgpit w terminie zaden Wykonawca. W takim przypadku

Zamawiajgcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z

zgdaniem zawartym w odwolaniu.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego, nie

wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w cafosci zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajgcego,

Izba umarza postgpowanie a Zamawiajgcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w postepowaniu 0

udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zgdaniem zawartym w odwolaniu. Jezeli uczestnik postepowania, ktory

przystgpil po stronie Zamawiajgcego, wnosi sprzeciw wobec uwzglednienia w calosci zarzutow przedstawionych

w odwolaniu, Izba rozpatruje odwolanie. SprzeCiw Wnosi Si¢ na pismie lub ustnie do protokdtu. Koszty

postepowania okreslone sq w art. 186 ust. 6 ustawy. Odwotanie podlega rozpoznaniu przez Izbe na warunkach

okreslonych w ustawie artykuty od 187 do 198. Na orzeczenie 1zby stronom oraz uczestnikom postepowania

odwotawczego przystuguje skarga do sqdu na warunkach okreslonych w ustawie artykuty od 198a do 198g.

Dodatki :

1. Formularz ofertowy.

2. Oswiadczenie dotyczqce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu | Oswiadczenie dotyczqce przestanek
wykluczenia z postgpowania

3. Wzér wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ustug odpowiadajgcych swoim rodzajem
i wartoscig ustugom stanowigcym przedmiot zamowienia.

4. Wzor wykazu osob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawca i ktore bedg

uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia.

Informacja o podwykonawcach.

Oswiadczenie o ubezpieczeniu z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej.

Wzor wykazu — Doswiadczenie Lidera Zespotu

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej.

Oswiadczenie dotyczgce powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

0. Istotne postanowienia umowy.

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajgcych w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
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Wszystkie dodatki zalaczone do niniejszej SIWZ stanowig jej integralng czes¢.
Pleszew, dn. 11.03.2020 r.
Zatwierdzam:

Prezes Zarzqdu
Grzegorz Knappe



