Dodatek nr 2 do SIWZ

OFERTA

TRl e

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5
63-300 Pleszew

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

»Budowa Stacji Kontroli Pojazdow oraz myjni samochodowej”

Nr sprawy: 18 / ZP / 2020

1. Oferujemy wykonanie zaméwienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia, za cene brutto ..........cceevvveeeiieenieeenieenns 7t

(STOWNIE ZEOTYCR ..ottt bbb nes )

2. Udzielamy ......... miesigcznej gwarancji na stacj¢ kontroli pojazdow z wyposazeniem 0raz
myjni¢ samochodowa.

3. Przedmiot umowy zrealizujemy W ..........ociiiiiiiiii miesigce od daty

przekazania placu budowy.
4. Osoba do kontaktu:
Imie, nazwisko ..o,
Nrtelefonu ..o,
e-mail: ...
5. Wykonawca jest matym lub $rednim przedsigbiorcg *
1 TAK o NIE
6. Wadium  wniesione w  formie  pieni¢znej nalezy  zwréci¢  na  konto:
7. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

1 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Za

malego przedsigbiorce uwaza si¢ przedsigbiorce, ktory w co najmniej jednym z dwoch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniat §redniorocznie mniej niz 50 pracownikow oraz,

2) osiagnat roczny obrot netto ze sprzedazy towaréw, wyrobow i ushug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy
rownowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzgdzonego na koniec jednego z
tych lat nie przekroczyty rdwnowartosci w ztotych 10 miliondéw euro.

Za $redniego przedsicbiorce uwaza sie przedsiebiorce, ktory w co najmniej jednym z dwdch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniat $redniorocznie mniej niz 250 pracownikow oraz

2) osiagnat roczny obrot netto ze sprzedazy towaréw, wyrobow i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy
rownowartosci w ztotych 50 miliondéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat nie przekroczyty rownowartosci w ztotych 43 milionow euro.



8. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okre§lone przez Zamawiajacego we Wzorze
umowy bedacym zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
9. Pod grozba odpowiedzialnos$ci karnej o§wiadczamy, ze zataczone do oferty dokumenty opisuja
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
10. O$wiadczamy, ze :
- w przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw, odpowiadamy za ich prace jak za swojg wlasna,
- zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen,
- zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty,
-w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i realizacji
przysztego $wiadczenia umownego,
- na kazdym etapie projektowania bedziemy uzyskiwaé zgode Zamawiajagcego na proponowane
rozwigzania, materiaty itd.,
- akceptujemy wzor umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
i zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
“ niewlasciwe skresli¢

Zalgcznikami do niniejszej oferty sq :

1) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu.

2) Oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postgpowania.

3) Oswiadczenie dotyczgce powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

4) Petnomocnictwo

5) Potwierdzenie wniesienia wadium

6) Karty katalogowe proponowanego wyposazenia stacji kontroli pojazdow oraz wizualizacja myjni
samochodowej

7)

podpis osoby uprawnionej



(pieczatka Wykonawcy — nazwa, adres)

Dodatek nr 3 do SIWZ
Zalacznik nr 1 do oferty

(miejscowosc, data)

Informacja o podwykonawcach

Opis czeSci zamowienia,
ktore beda powierzone
podwykonawcom

Warto$¢ lub procentowa czes¢
zamowienia, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

podpis i pieczg¢ osoby uprawnionej




Dodatek nr 4 do SIWZ
Zalacznik nr 2 do oferty

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
63-300 Pleszew
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacii)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
czgsS¢ Ai/lub B
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa Stacji
Kontroli Pojazdow oraz myjni samochodowej”, prowadzonego przez Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. w Pleszewie, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (znak sprawy: 18/ZP/2020) oraz

ogloszeniu.



INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (znak

sprawy: 18/ZP/2020) oraz ogloszeniu. polegam na zasobach nast¢pujgcego/ych podmiotu/ow:

NASTEPUJGCYIM ZAKTESTIC: . ..nuttttt ettt ettt ettt et e et et e et e e e e e e e e ate e eaeeneenneens

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.



Dodatek nr 5 do SIWZ
Zalacznik nr 3 do oferty

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o0.0.

63-300 Pleszew
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentac;ji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Budowa Stacji
Kontroli Pojazdow oraz myjni samochodowej”, prowadzonego przez Przedsigbiorstwo
Komunalne Spotka z 0.0. w Pleszewie, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

2. [UWAGA: zastosowaé tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidzial wykluczenie wykonawcy z
postegpowania na podstawie ww. przepisu]
Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuj¢ si¢ w niniejszym

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... T.

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzialt mozliwos¢, o ktorej mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, 7e nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podaé¢  peing
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/a wykluczeniu z postegpowania 0 udzielenie zamowienia.

....................... (migjscowosé), dnia ...................... T.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)



Dodatek nr 6 do SIWZ
Zalacznik nr 4 do oferty

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

DOTYCZACE POWSTANIA OBOWIAZKU PODATKOWEGO U
ZAMAWIAJACEGO

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

,Budowa Stacji Kontroli Pojazdéw oraz myjni samochodowej”
oswiadczam, co nastepuje:

1. Wybdr mojej/naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug?.

2. Wybodr mojej/naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug?. Powyzszy obowiazek
podatkowy bedzie dotyczyt 3 objetych przedmiotem
zamoOwienia, podlegajacych mechanizmowi odwrdconego obcigzenia VAT, a ich warto$¢
netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita 4 PLN.

(miejscowosé), dnia r.

(podpis)

1 W wypadku wyboru opcji 1) opcje 2) przekresli¢.

2 W przypadku wyboru opcji 2) opcje 1) przekresli¢.

3 Wpisa¢ nazwe/rodzaj towaru lub ustugi, ktore beda prowadzity do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug.

4 Wpisa¢ warto$¢ netto (bez kwoty podatku) towaru/towaréw lub ustugi/ustug podlegajacych mechanizmowi odwréconego obciazenia VAT, wymienionych
wezesniej.

Art. 91 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). Jezeli ztozono oferte,
ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek
rozliczy¢é zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.



(pieczatka Wykonawcy)

Dodatek nr 7 do SIWZ
Zalacznik nr 5 do oferty

(miejscowos$¢, data)

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat

Lp.

Rodzaj robot budowlanych

Podmiot, na rzecz ktérego roboty
zostaly wykonane

Miejsce wykonania robét

Warto$¢ brutto robot

Termin wykonania?

W postgpowaniu mogq wzigé udzial Wykonawcy, ktorzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert w postgpowaniu (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
Jjest krotszy — w tym okresie) co najmniej — wykonali co najmniej jedno zamowienie (jeden kontrakt) polegajgce na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu 0 wartosci nie mniejszej niz
1.000.000,00 z# brutto (stownie: jednego miliona zlotych 00/100), a roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.
Zamawiajgcy ,, odrebny kontrakt” rozumie jako jedng, pisemng umowe odplatng — a nie sume pojedynczych ustnych bqgdz pisemnych zlecen realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

2 Nalezy poda¢ date zakonczenia realizacji robot budowlanych.

podpis i pieczgé osoby uprawnionej




Dodatek nr 8 do SIWZ
Zalacznik nr 6 do oferty

(pieczatka Wykonawcy)

(miejscowosé, data)

Wykaz 0s6b, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawca* i ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia™

Doswiadczenie zawodowe (np.:

. ! Dysponuje/
L . . . . Nr petnione funkcje, lata pracy, .
Proponowana rola w realizacji zamowienia Imie i nazwisko | Wyksztalcenie . - . . bedzie
uprawnienia zrealizowane inwestycije,
. 2 e dysponowat
Znajomos¢ prawa’ )

kierownikiem budowy posiadajqcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczen,
kierownikiem robot posiadajgcym uprawnienia do kierowania
robotami w zakresie instalacji i urzqdzern cieplnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
kierownikiem robot posiadajgcym uprawnienia do kierowania
robotami w zakresie instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez

* Nalezy wpisa¢ zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. Jezeli Wykonawca wskazat w wykazie osoby, ktérymi bedzie dysponowat musi zalaczy¢ do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia osob zdolnych do wykonania zamowienie.
** Dla 0sob, ktore beda petni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia.

*** Znajomo$¢ prawa obejmuje m.in.: znajomo$¢ ustawy prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Prawo zamowien publicznych oraz innych ustaw, ktorych znajomo$é moze okazac si¢ przydatna
w trakcje realizacji zaméwienia.

podpis 1 piecze¢ osoby uprawnionej



Dodatek nr 9 do SIWZ
Zalacznik nr 7 do oferty

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Wykonawca:

Ja, jako Wykonawca po uzyskaniu informacji w sposob okreslony w art. 86 ust. 5 przekazuje
Zamawiajacemu niniejsze os$wiadczenie. Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktorego przedmiotem jest:

~Budowa Stacji Kontroli Pojazdow oraz myjni samochodowej”

Nr sprawy: 18/ ZP / 2020

o$wiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje

nalezy / nie nalezy*

do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Lista podmiotow nalezacych do grupy kapitalowej, w sktad ktérej wehodzi Wykonawca**:

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

** liste wypelnia tylko Wykonawca wchodzgcy W sktad grupy kapitatowej



Dodatek nr 10 do SIWZ

Projekt umowy

nr...... /ZP/2020
zawartaw dniu ......... 2020 roku w Pleszewie pomiedzy:
Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka 7 o.0. z siedzibg: ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego przy Sgdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000192188, NIP 617-00-13-743,
wysokos¢ kapitatu zakladowego 24.910.000,00 zI, nr rejestrowy BDO 00002250 zwanym w dalszej
tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
— Prezesa Zarzgdu — Grzegorza Knappe

z siedziba: ... , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przy Sadzie Rejonowym
dla ... Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ............ , NIP
zwang dalej ,, Wykonawcq ", reprezentowang przez:

- eeieeeeeneeen - wihasciciel

- 0 nastepujqgcej tresci:

s
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sq roboty budowlane oraz wyposazenie W zakresie obiektow:

a) Okregowej Stacji Kontroli Pojazdéw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa ,, W sprawie szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych
badania techniczne pojazdéow” Dz.U. z 2006, nr 40, poz. 275 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju ,,Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badan technicznych pojazdow oraz wzoréw dokumentow stosowanych przy tych
badaniach” Dz.U. z 2015, poz. 1076) wraz z peinym wyposazeniem oraz poczekalnig dla klientow,

b) myjni samochodowej 4 stanowiskowej,

zwanych w dalszej czesci umowy ,, przedmiotem umowy”.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegolnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg;

2) wykonana dokumentacje powykonawczg;

3) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy;

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy opracowaé
| uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeCzowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
W ktorym bedg uszczegolowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakorniczenia tych etapow, z zastrzezeniem Harmonogram bedzie zawieral podzial robot, ktorych
realizacja jest planowana do odbiorow czegsciowych wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach
podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebnié roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz
roboty  wykonywane  przez  Podwykonawce/Podwykonawcow  na  podstawie — umow
0 podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢é wykonany, w takim stopniu szczegélowosci,
aby Zamawiajgcy mial mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktore
zostang powierzone Podwykonawcy.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 Umowy, obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, W tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) atesty i swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatow budowlanych, elementow wykonczenia statego wyposazenia i
technologii;

3) instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzqdzen zamontowanych W wyniku realizacji robot.

5. Dokumentacja powykonawcza, 0 ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, powinna zawierac¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa



221.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133);

6. W ramach realizacji robét budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca
Jjest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury towarzyszgcej.

7. \nfrastruktura towarzyszgca, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 umowy, musi spefnia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna mie¢ odpowiedni Certyfikaty CE,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu.

8. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, trescig
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (dalej SIWZ).

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiqzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu W terminie w niej uzgodnionym.

10. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i Urzgdzenia powinny mieé¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

$2
Termin wykonania zamowienia
1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany w terminie
...miesigcy od daty przekazania placu budowy.

2. Z Zastrzezemem $12 ust. 1 Umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania nie
mogq Si¢ zmienic.

3. Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 12
ust. 1 Umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej

$3
ObowigzKi stron umowy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) wspdldziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4)  dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 Umowy;

5) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajgcemu trzech egzemplarzy w wersji papierowej i jednego egzemplarza
w wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
Umowy oraz §1 ust. 5 Umowy;

2) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w § 5 ust.
12 Umowy;

3) wspdldziatanie z Zamawiajgcym w celu zapewnienia naleZytego wykonania przedmiotu
umMowy;

4)  ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) pelnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcom;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzqdzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi
przepisami z zakresu p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) wykonanie robot z materiatow wlasnych, ktore powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej ustawa Pr.bud.)

10) w przypadku watpliwej jakosci materiatow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 Umowy, uzytych
do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie 2
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazq, Ze jakos¢
zastosowanych materiatow nie spetnia wymogow, o ktorych mowa, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;



11) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy miafy odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

12) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik budowy
bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania
robot;

13) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Pr.bud.;

14) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zapewniajgce podczas
wykonywania robdét budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

15) stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

16) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Nie zgloszenie tych robét daje podstawe Zamawiajgcemu do zZgdania odkrycia robot
i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

17) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

18) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej {lgcznie
Z okresleniem wspotrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete;

19) uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszqcej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spefnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

20) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
W kazdym terminie;

21) biezgce sprigtanie i wywozenie materialow z rozbiorki. Uporzgdkowanie terenu robét po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania sie
Z tego obowigzku Zamawiajgcy obciqzy Wykonawce kosztami sprzgtania 1 wywiezienia
materiatow z budowy;

22) Wykonawca jest wytworcq odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14.12.2012 v.
0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek poddania
odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych albo ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do utylizacji.

23) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za:

a) stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

b)  bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
Zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

C) Szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow pracownikow i osob  trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiqzuje sie pokryé w peinej
wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzgdzen
i aparatury znajdujqcych sie na terenie robot.

24) udzial w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy.

s4
Przedstawiciele stron
1. Do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczgceych realizacji przedmiotu Umowy kazda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
IMmig i nazwWisko: ..........cccoeevvee Tl i Bmails



2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIKA BUDOWY:

Imie i nazwisko: . coTels v B MATL
a) KIEROWNIKOW BRANZOWYCH

Imie i nazwisko: WTel: e . e-mail: .

Imie i na2W|sko .Tel.: . e-mail: .

W przypadku zmiany osob przedstaWICIell Stron I/|ub danych dO kontaktu 0 ktorych mowa w § 4
ust. 1 pkt 1 Umowy, Strona dokonujgca takiej zmiany zobowiqgzana jest do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych bedq uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzqdzenia aneksu do
Umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 Umowy, sq upowaznieni do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o
ktorym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy;

2) §4 ust. 1 pkt 1) Umowy, sq upowaznieni do podpisania protokoléow odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, protokotow
odbioru czegsciowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Przedstawiciele ZamawiajgceQo sq upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do protokolow,

0 ktorych mowa w § 5 ust. 14 Umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag

w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, w trakcie jej

realizacji moze nastgpi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed

dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkow oraz kryteriow dotyczgcych
uprawnien oraz doswiadczenia w stopniu nie mniejszym niz do 0séb zaproponowanych w tresci
oferty.
$5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, zZe bedq stosowane nastepujqce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2) odbiér koricowy robdt —na podstawie protokotu odbioru korcowego,

3) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
Dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robot, wysytajgc zawiadomienie za posrednictwem

poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty przystgpienia do

odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktéorych mowa w §

5ust. 12 i 13 umowy.

Pozytywny odbior czesci robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, zostanie potwierdzony

protokolem  odbioru czesciowego, podpisanym  przez —upowaznionych — przedstawicieli

Zamawiajgcego | Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robot nastepowac bedzie nie czesciej niz w terminach okreslonych w

harmonogramie o ktérym mowa w § 1 ust. 3.

Wykonawca zgfosi gotowos¢ do odbioru korncowego robot, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia

gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wysytajqc zawiadomienie za

posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 1)

Umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonatl roboty budowlane, o ktorych

mowa w §1 ust. 1 Umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktorejf mowa w § 1

ust. 2 pkt 2 Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty

przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydiuzy¢ w okolicznosciach, o

ktérych mowa w § 5 ust. 13 i 14 Umowy.

Pozytywny odbior 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, zostanie potwierdzony protokotem

odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nieobecnosé przy odbiorze Kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit a) Umowy,
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania
Swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajqc danych, o ktérych mowa

w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce potrzeby w tym

zakresie. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w Dzienniku
budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniegcia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg projektowg
lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostang wykonane z uZyciem
materiatow, ktore nie uzyskaly atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania;

3) infrastruktura towarzyszqca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorejf mowa w § 1 ust.
2 pkt 2 Umowy oraz w § 1 ust. 4 Umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie 20Staty
wskazane w protokole odbioru czesciowego lub protokole odbioru koricowego, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy.

Jezeli poprawki lub uzupeinienia albo usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie terminéw

wykonania umowy, a dodatkowo terminy te zostang przekroczone o wigcej niz 10 dni,
Zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupelnienia oraz usungc¢ usterki na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze).
Za termin wykonania Umowy uwazaé sig¢ bedzie date zQtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 Umowy oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile
protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa w §5 ust. 4 Umowy, oraz protokot odbioru
koncowego, o ktorym mowa w §5 ust. 7 Umowy, zostanie podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajqcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow
zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania Umowy uwazaé sie bedzie date
podpisania stosownie protokofu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, oraz
protokofu odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, bez uwag i zastrzezen.
6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie catego przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
zawartymi SIWZ i ofercie Wykonawcy zloZonej dnia ............ r. WYNoSi: ............ z{ netto

(STOWREE: ..o ceeeee e e e anl)

Do ceny umowy zostanie doliczony obowiqzujgcy podatek VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy z

uwzglednieniem zapisu ust. 1 wynosi brutto ............... zl (stownie: ................) 1 Zwane jest dalej

,,cenqg umowy”

Zamawiajgcy dokona przelewu na konto Wykonawcy naleznosci wynikajgcych z faktur

prawidtowo wystawionych w terminie 30 dni od daty doreczenia faktur Zamawiajgcemu z

zastrzezeniem ust. 7 i nastepnych. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Strony przyjmujq wystawianie faktur czgstkowych na podstawie podpisanych przez obie strony

umowy protokotow odbioru czesciowego bez stwierdzonych wad i usterek oddzielnie dla

poszczegolnych branz, rozliczonych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zrealizowanego zakresu robot.

Faktury czgstkowe nie mogg przekraczaé procentowych limitow Srodkow finansowych

przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym realizacji przedmiotu umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zmiany zakresu rzeczowego objetego kosztorysem ofertowym Wykonawcy, ustalone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a zmniejszajgce koszt wykonania robot, umniejszqg wynagrodzenie
Wykonawcy.

Rozliczenie robot dokonane zostanie W oparciu o zakres rzeczowy okreslony kosztorysem

powykonawczym, ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do
niniejszej umowy oraz obmiar sporzgdzony na podstawie szkicow geodezyjnych.

Faktury wystawione z pominigciem procedur okreslonych w ust. 3 lub wystawione nieprawidtowo

zostang zwrocone Wykonawcy. W takich przypadkach termin platnosci rozpoczyna swoj bieg od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WyKOnawey: ..........ccoovveiveieieincnees

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nast@powac bedzie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokotow
odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koricowego, o ktorych mowa w §5 ust. 1 pkt 1 — 3
Umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

Platnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 10 umowy, bedqg dokonywane na podstawie oryginatow
faktur VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, Ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robot jest protokél odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, potwierdzajgcy pozytywny i zgodny z
haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 Umowy, odbior czesci
robot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Umowy, jest protokol odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbior,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag |
Zastrzezen Wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzZytkowanie oraz uzyskania poswiadczenia od
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Przedsigbiorstwo Komunalne Spotka z 0.0.

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5

NIP 617-00-13-743
Jezeli objete dang fakturq czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem Podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami
wynikajgcymi 7 podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ z datg
wezesniejszq niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé do niej oswiadczenia

wszystkich Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonal zaplaty
wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg bedq prowadzone w zlotych
polskich, w zaokrggleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:

1) Kkar umownych okreslonych w niniejszej umowie;

2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych W umowie, ktorych Zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury korcowej oraz z zabezpieczenia nalezytegO

wykonania umowy, o ktorym mowa w § 8 Umowy.
§7
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej ,, Zabezpieczeniem”.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.



Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ Zabezpieczenie, W Wysokosci 5 % ceny umowy, o ktorej
mowa w ) 6 ust. 2 Umowy, 4. kWote ....oooevviv ezt
(STOWRIE. ..ot iv e e e e e et e e e i),

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej [ub kilku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza z9ody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem

wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu

na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzqdu

terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje si¢ art.
149 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zwroci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 Umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uplywa okres rekojmi, o
kzorym mowa w § 71 ust. 2 Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wplacone przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno byé dostarczone w formie

oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu podpisania umowy —

do chwili jej podpisania.
s 8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy;

2) za kazdy dzien zwloki W usunieciu wad W okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku
do terminu okreslonego w § 11 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego W § 6 ust. 2
Umowy;

4) z tytulu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcq lub projektu jej
zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany;

C) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zZakresie terminu zaplaty.

kare umowng W wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

5) z tytutu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoleczna), kare umowng w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy przypadek
opisanego tu naruszenia.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odStkodowania  uzupetniajgcego

przewyzszajqcego wartos¢ kar umownych, na zasadach ogolnych.

Kary umowne, 0 ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
stajq si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien opéznienia —w tym dniu;

2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow wynikajgcych

z Umowy.



$9
Podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalajq, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bqdz z udziatem
Podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze kluczowe czesci zamowienia wskazane w ust. 2, zostang
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
2. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce nastgpujgcych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:
a) Budynek stacji kontroli pojazdow.
3. Wykonawca oswiadcza, zZe zamierza powierzy¢ realizacje nastepujqcej czesci zamowienia
nastepujgcym podwykonawcom:
a)
o  Nazwa podwykonawcy ..............c...eesy
e 0pis powierzone;j czesci zamowienia.. ey
e Czy Podwykonawca jest podmlotem na ktorego Zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp ................cc. e ... ... ... (tak/nie);
b)

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w § 9 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia, przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢é realizacje czesci
zamowienia, a takze do niewyrazania zgody na realizacje robot przez niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie
mnuiejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, oraz iz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy — w tym celu przedstawi
oswiadczenie, o ktorym mowa W art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty, o ktorych mowa w
§ 9 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zZgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, W zakresie W jakim byly zgdane w SIWZ.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcéw.

7. Postanowienia dotyczqce Podwykonawcy odnoszq sie wprost rowniez do dalszego
Podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy Podwykonawcq i dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania Iub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
Podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp.

10. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz zawieraé bedzie w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (Konsorcjum) i
wspolnie wystepujqg w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byé zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania,

C) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o k¢orym mowa w § 1 ust. 3;



11.

12.
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14.
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16.

17.

18.

19.

d) terminy i zasady dokonywania odbioru;

€) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f)  Wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 Umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

0) postanowienia o mozliwosci odstgpienia 0od umowy w przypadkach odpowiednich do
zawartych w niniejszej umowie.

h) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstw0 zawieranej
z dalszym Podwykonawcqg/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przediozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy W terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ pisemne do niej zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, uwazac si¢
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez  Zamawiajgcego  zastrzezenn do  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o
ktorym mowa w § 9 ust. 12 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przediozyc¢
Zamawiajgcemu, poswiadczonq przez przedkladajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajqgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, uwazac sie¢ bedzie 7a akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo W Szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie;

b) bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia, o ktorych
mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

C) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
czynnosci,

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczqcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséow warunkujgcych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

f) bedg zawieraly postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego bedg mogly utrudniacé lub
uniemozliwiac prawidtowq lub terminowq realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiqzujq takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, ze w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego wylqczona jest odpowiedzialnosé solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za
zaplate  wymaganego wynagrodzenia, przystugujqgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszqg umowg.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej



20.

21.

22.

23.

zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 6 ust. 2 Wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwWo 0 wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zZ.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 19 Umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dluzszy niz 30 dni, Zamawiajqgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Procedure, 0 ktorej mowa w § 9 ust. 19 i 20 Umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, zobowigzany jest do dokonania we

wlasnym  zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcq.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub  dalszego  Podwykonawce  bezposredniej  zaplaty —wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i

odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub ktory

zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy

lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Pzp.
§10
Klauzula spoteczna
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

Zamawiajgcy Wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy 0

prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzuje

sig do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikow wykonujgcych nastgpujgce czynnosci prace

murarskie przez cafy okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do osob wymienionych § 10 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy mozZe Wwymagac
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, zatrudniania
na podstawie umowy o prace poprzez przediozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 Umowy;

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii uméw o prace o0séb wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w ¢ [0 ust. 1 Umowy. Kopie umow powinny zostacé
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, tj. w
szczegolnosci adresow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt,
iz umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegajq animizacji, wyliczenie
ma charakter przykiadowy. Kazda wumowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajgcego pod kqtem przepisow Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z
4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisow krajowych dotyczqcych ochrony danych
osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami;

¢) Innych dokumentow,

zawierajgcych informacje, w tym dane 0SObowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci 0 ktorych

mowa W § 10 ust. I Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobe czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spefniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob Wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Umowy, w cafym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szCZegolnosci do:



~w

a) zgdania aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 Umowy;
b) zZgdania wyjasnienn w przypadku Watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
0 ktorym mowa w § 70 ust. 1 Umowy.
s11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa §1 ust. 1 Umowy — na okres .................. miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 Umowy;

b) Infrastrukture towarzyszgcg, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 Umowy na warunkach Producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, wWynosi ..............
miesiecy 0d dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 Umowy;
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawniq sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystqpig
Z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca poniesie
Wszelkie koszty zwigzane z naprawq szkody.
O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.
W okresie gwarancji i rekojmi \WWykonawca jest obowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i swigta, oraz usungé wady lub
usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 13 ust. 5 Umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé
wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego
W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo
potrgci¢ 7 kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w § 7 Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przeglgdach

gwarancyjnych. O terminach  przeglgdéow  gwarancyjnych ~ Wykonawca  poinformuje

Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§12
Zmiana umowy

Zamawiajqcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt. 2-6) ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Umowy, mozliwosé
dokonywania zmian postanowiernr umowy takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminy wykonania Etapu 2 Umowy, w
przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania cafosci lub czesci robot na skutek okolicznosci
niezaleznych od zZadnej ze stron Umowy, w szczegolnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie 1
technologiq ich wykonania (np. intensywne opady sniegu, deszczu, temperatury ponizej -5
stopni C);

b) przyczyny losowe (np. huragan, powodz lub inne kataklizmy bedgce nastepstwem zaistnienia
sity wyzszej);

C) koniecznosé wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji
umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzqdzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, Ssciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwosciqg zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

e) dzialania organow administracji lub gestorow sieci, zwigzanych z przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwoleh, uzgodnien oraz odmowq wydania przez
WW. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertq
(w szczegolnoSci: w wyniku przediuzajqcego sie postepowania przetargowego, czy mozliwych i



koniecznych dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na

inwestycje) — 0 Czas, jaki mingl od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertq do dnia

zawarcia umowy,
g) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, termin

zostanie przedluzony o okres niezbedny do wykonania zleconych robot.
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
inspektora nadzoru, wystgpienia Ww. okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z
okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajgcego na zmiane terminu i sporzqdzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
0 ktorym mowa w § 1 ust. 3 Umowy z zastrzezeniem, Ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z Uwagi na koniecznosé¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.
Zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koricowe

Wykonanie Umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0sob  fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie
danych Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej ,,RODQO”), dia ktérych Administratorem
Danych jest Przedsigbiorstwo Komunalne Spotka z o.0. z siedzibg: 563-300 Pleszew, ul.
Fabryczna 5, w osobie Lukasz Regus.
Zamawiajqgcy oswiadcza, zZe realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okresione
W przepisach RODO takze w zakresie dotyczqcych danych osobowych Wykonawcy, a takze jego
pracownikow.
Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji Umowy podlegajq rozpoznaniu przez sqd wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do
przedmiotu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie informowaé drugg Strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.
Wszelkie sprawy sporne powstafe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegajq rozstrzygnieciu
przez sqd powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzqdzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Umowa nr

/ZP[2020 z dnia ....
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Planowane koszty (moment wystawienia FV)

Zrealizowanie Zrealizowanie Zrealizowanie Platno$¢ koncowa
30% robot | 60% robot | 100% robot | - uzyskanie
budowlanych, budowlanych, budowlanych,
dostaw dostaw dostaw
Etapy I 1l 1l v
Maksymalna
wartos¢ platnosci
(% wartosci 25 30 3 10
oferty brutto)
Zakres prac wraz z wartosciami etap 1.
1.
Zakres prac wraz z wartosciami etap 1l
1.
Zakres prac wraz z wartosciami etap 1l1:
1.
2

Zakres prac etap 1V:

1. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej
2. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
3. Uzyskanie poswiadczenia od Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
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