

## Ogłoszenie

**Numer**

2020-321-113

**Id**

113

**Powstaje w kontekście projektu**

POIS.02.03.00-00-0100/17 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II

**Tytuł**

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (nr Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.03.00-00-0100/17-00 z dnia 04.04.2018 r.)

**Załączniki**

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

**Czy dopuszczalna oferta częściowa?**

NIE

**Data opublikowania ogłoszenia**

2020-08-18

**Data ostatniej zmiany**

2020-08-18

**Termin składania ofert**

2020-08-26 10:00:00

**Planowany termin podpisania umowy**

2020-08

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  
Fabryczna 5  
63-300 Pleszew  
NIP: 6170013743

## Osoby do kontaktu

Janusz Kasprzak  
tel.: 62 74-12-328  
e-mail: januszkasprzak@pkpleszew.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książek

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Dostawa

##### Podkategoria

Druk

##### Opis

Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych

##### Okres gwarancji

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem...

---

Brak

**Kody CPV**

30199792-8 Kalendarze

**Miejsca realizacji**

adres

**Kraj**

Polska

**Województwo**

wielkopolskie

**Powiat**

pleszewski

**Gmina**

Pleszew

**Miejscowość**

Pleszew

**Harmonogram**

**Etap 1**

**Koniec realizacji**

2020-11-06

**Opis**

Termin wykonania

**Czy występuje płatność częściowa**

NIE

---

**Etap 2**

**Koniec realizacji**

2020-08-26

**Opis**

---

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem...

---

Składanie ofert

**Czy występuje płatność częściowa**

NIE

---

### Kryteria oceny do części 1

**Czy kryterium cenowe?**

NIE

### Opis

Cena - 60%

Jakość - 30%

Termin wykonania - 10%

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2020-08-18** - data opublikowania

-> **2020-08-26 10:00:00** - termin składania ofert

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew – etap II” zwany w dalszej części Projektem...

---

-> **2020-08-01** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2020-08-26** - Etap2 (koniec): Dostawa / Druk / Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych...

⋮

-> **2020-11-06** - Etap1 (koniec): Dostawa / Druk / Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych...

⋮

-> **????-??-??** - Etap2 (początek): Dostawa / Druk / Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych...

⋮

-> **????-??-??** - Etap1 (początek): Dostawa / Druk / Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych...