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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu”.                          

                                      

OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości  

                 BRZEZIE gm. Pleszew 

 

ADRES: działki ewidencyjne nr: działek nr : 46, 30/9, 30/8, 262, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 112, 

225, 237, 236, 246, 291, 57/5, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 122/2 AM1 obręb Brzezie; działka nr 7 AM2 obręb 

Brzezie; działki nr: 30, 51, 5, 26/5, 26/3, 26/4, 60, 14, 26/1, 55/4, 56/1, 11/2  AM3 obręb Brzezie; działka  

nr 2142 AM2 obręb Zielona Łąka; działki nr: 9, 6, 5, 36, 50 AM3 obręb Lenartowice zgodnie z decyzją nr 

17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  działki nr: 2359/5 AM26 obręb Pleszew i 

działka nr 2359/4 AM27 obręb Pleszew zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

„ Pleszew –Rejon ulic Kaliska – Piaski”.  

 

ZAMAWIAJĄCY: –  Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 63-300 Pleszew. 

KODY CPV: 

 

Grupy robót: 

451  - Przygotowanie terenu pod budowę 

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasy robót: 

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  

4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

   i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

 

Kategorie robót: 

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45231  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  

  energetycznych 
45232  - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; przepompownie ścieków 

45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

 

Zestawienie kodów CPV: 

 

Nr STI Rodzaj robót Kod CPV 

STI-01.00 Wymagania ogólne  

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 45111200-0 

STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg 45231340-2 

STI-01.03 Roboty ziemne 45112500-0 
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S TI-01.04 Kanalizacja sanitarna 45232410-9 

STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni 45233142-6 

 

 

Zawartość opracowania: 

 

1.  STI-01.00  Wymagania ogólne                                                                                                    

2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych      

3. STI-01.02 Rozbiórka elementów dróg   

4.  STI-01.03 Roboty ziemne                                                                                                                                                         

5. STI-01.04 Kanalizacja sanitarna  

76 STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

STI-01.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Kalisz, styczeń 2018r. 



 4 

SPIS TREŚCI 

STI-01.00 

  „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 

 

1. WSTĘP 

2.  MATERIAŁY 

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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 1.Wstęp 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej PVC 

315,250,200mm/ PE 125,110mm wraz z odgałęzieniami bocznymi do odbiorców w miejscowości 

BRZEZIE gm. Pleszew na terenach działek: 46, 30/9, 30/8, 262, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 112, 225, 

237, 236, 246, 291, 57/5, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 122/2 AM1 obręb Brzezie; działka nr 7 AM2 obręb 

Brzezie; działka nr 7 AM2 obręb Brzezie; działki nr: 30, 51, 5, 26/5, 26/3, 26/4, 60, 14, 26/1, 55/4, 56/1, 

11/2  AM3 obręb Brzezie; działka  nr 2142 AM2 obręb Zielona Łąka; działki nr: 9, 6, 5, 36, 50 AM3 obręb 

Lenartowice zgodnie z decyzją nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  działki 

nr: 2359/5 AM26 obręb Pleszew i działka nr 2359/4 AM27 obręb Pleszew zgodnie z miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego „ Pleszew –Rejon ulic Kaliska – Piaski”. Zgodnie z warunkami 

technicznymi L.dz. ZW/108/7/16 z dnia 03.03.2016r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.            

z o.o. w Pleszewie odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się do projektowanej studni włazowej SK 

w ul. Piaski zlokalizowanej na działce nr 2359/5 wg dokumentacji pn: Projekt budowlano-wykonawczy 

budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej od ul. Niepodległości do  ul. Parkowej w Lenartowiczach - 

01.2015r. (Usługi techniczne w budownictwie Jarosław Szymczak Oś. Konstytucji 3 Maja 28/40, 63-200 

Jarocin). 

 

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

 

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę: 

 
  -   sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 315mm i długości L = 639,0 mb  

  -   sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 250mm i długości L = 1106,0 mb 

  -   sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200mm i długości L = 3368,5 mb 

-   odgałęzień bocznych PVC  o średnicy Ø 160mm i długości L = 794,0 mb 

- rurociągów tłocznych z rur PE Ø 125mm i długości L = 3118,0 mb 

- rurociągów tłocznych z rur PE Ø 110mm i długości L = 447,0 mb 

- przepompowni sieciowych szt. 4 

- odgałęzień bocznych szt. 138 

  
Zestawienie – przepompowni grupowych  

 

 
l.p. Nr działki/właściciel Lokalizacja dane techniczne Moc pompy zbiornik 

P-1 112 – Miasto i  

Gmina Pleszew 

 

 

Brzezie przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ  

ścieków: 0,65 m3/h, Qp =  

6,00 l/s, Hp = 12,13 m; typ  

wirnika vortex 

N = 3,10 kW; 

n = 2927  

1/min 

D = 1500mm 

H = 4110 mm 

beton C35/45 

PVC = 200mm 

PE 110 mm 

P-2 57/5 – Miasto i  

Gmina Pleszew 

Brzezie przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ ścieków  

: 26,32 m3/h; Qp = 8,00 l/s;  

Hp = 6,69 m; typ wirnika  

N = 1,90 kW 

n = 1466  

1/min 

D = 1500mm 

H = 5120mm 

polimerbeton 

PVC 250mm 
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vortex PE 110 mm 

 

P-3 

26/4 – Miasto i  

Gmina Pleszew 

Brzezie  przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ  

ścieków:26,89 m3/h; Qp =  

8,00 l/s; Hp= 6,72 m; typ  

wirnika vortex 

 

N = 1,90 kW 

n = 1466 

1/min 

D = 1500mm 

H = 3070mm 

beton C35/45 

PVC 250mm 

PE 110mm 

P-4 51– Miasto i  

Gmina Pleszew 

Brzezie  przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ  

ścieków: 27,94 m3/h: 

Qp = 9,0 l/s; Hp = 58,63 m; 

typ wirnika  vortex 

N = 26,00 kW 

n = 2940  

1/min 

D = 1500 mm 

H = 3870 mm 

beton C35/45 

PVC 250mm 

PE 125 mm 

   

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 

1.4.1.Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 

ścieków bytowo-gospodarczych 

 

1.4.2.Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków bytowo-gospodarczych                            

 

1.4.3.Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej     

z siecią kanalizacyjną. 

 

1.4.4.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

 

1.4.5.Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne 

przewietrzenie.    

 

1.4.6.Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

 

1.4.7.Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. Właz kanałowy – 

element dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej.   

1.4.8. Stopnie włazowe – elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową               

w komorach lub studzienkach.  

 

1.4.9. Izolacja pozioma – warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego 

betonu.  

 

1.4.10. Izolacja pionowa – warstwa materiałów izolacyjnych, układana na wewnętrznych ścianach 

studzienki, mająca na celu odizolowanie elementów betonowych od wilgoci pochodzącej z gruntu. 

 

1.4.11. Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
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1.4.12. Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

 

1.4.13. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna 

studzienki 

 

1.4.14.Spocznik – element dna studzienki między kinetą , a ścianą komory roboczej 

 

1.4.15.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek  umożliwiający 

dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 

1.4.16.Pompownia ścieków – kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie  służące do 

pompowania ścieków sanitarnych 

 

1.4.17.Tłocznia ścieków-kompletne , w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do 

pompowania ścieków sanitarnych „ tzw. przepompownia sucha” 

 

l .4.18. Kineta  - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

 

1.4.19. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

 

1.4.20. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 

 

1.4.21. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej 

Specyfikacjami Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

 

l.4.22. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

 

1.4.23. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na 

wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wodykt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  

 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.26. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.27. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do spawowania nadzoru 

nad obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

 



 8 

1.4.28. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową               

i pozwoleniem na budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 

przedstawionych w poszczególnych STI: 

1. STI-01.00 Wymagania  

2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych   

3. STI-01.02  Rozbiórka elementów dróg   

4.  STI-01.03 Roboty ziemne                                                                                                                                                       

5. STI-01.04 Kanalizacja sanitarna  

6. STI-01.05  Odtworzenie nawierzchni  

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan    

budowy    wraz    ze    wszystkimi    wymaganymi    uzgodnieniami    prawnymi                                    

i administracyjnymi, lokalizację głównych współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji 

sanitarnej oraz reperów,   dziennik budowy  i  księgę  obmiarów oraz dwa  egzemplarze  

dokumentacji projektowej i dwa komplety STI. Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za 

ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 

-  projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej 

-  przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych, 

-  dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 

W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną przekazane 

Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  

obliczenia i dokumenty  zgodnie z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym          

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

a)  Specyfikacje Techniczne 

b)  Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach Kontraktowych,  

a  o ich wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian             
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i poprawek. Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez 

siebie Inżyniera. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne                              

z Dokumentacją Projektową i STI. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi 

Normami. W przypadku  gdy materiały lub  roboty  nie  będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją 

Projektową lub STI, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to 

Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub 

STI. W przypadku,  gdy materiały lub  roboty  nie będą w. pełni  zgodne  z Dokumentacją 

Projektową lub STI, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 

na placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenie zabezpieczające takie 

jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie 

wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści,                     

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablice informacyjne, których kształt, wielkość  

i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz 

prawem polskim. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                          

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu                  

i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych                             

w następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 

norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                   

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami              

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca    będzie   odpowiedzialny   za    wszelkie   
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straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko                 

w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   

robót  lub   brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.                         

O  zamiarze, przystąpienia do  robót w pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia             

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera                                 

i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

naprawy. Wykonawca   będzie   odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez  jego   działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów                                            

o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie 

użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym              

i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elementy były                        

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca                   

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach                       

i rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz 

przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 

 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. 

Uważa się że zajęcie pasów drogowych   i wykonanie   objazdów  z   odpowiednim oznakowaniem 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch 

 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy                

o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 

technologicznych. Zapisy  Wykonawcy  w   dzienniku   budowy   podpisuje   Inżynier                                

z   zaznaczeniem, przyjęcie lub zajęciem stanowiska. 
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2. Materiały 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie 

zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza, że wszystkie materiały .z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty 

i świadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania 

podłoży pod rurociągi, studnie i separator, oraz do osypki rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, 

stosowane  do  założeń  projektowych  zawartych  w   poszczególnych  Dokumentacjach Projektowych, 

a także materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych poszczególnych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła dostaw. Wykonawca    poniesie    wszystkie    koszty    związane    z    pozyskaniem    

materiałów i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom 

pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach 

kontraktowych będą wykorzystane do robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   

wymagań   kontraktu  lub  wskazań Inżyniera. Za  wyjątkiem   uzyskania   na   to   pisemnej   

zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  będzie prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  

budowy   poza  tymi,   które   zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem - materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3.Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STI lub    projekcie    organizacji    robót. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba                            

i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie  robót,   zgodnie z  zasadami  

określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,   STI i  wskazaniach  Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 

odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  

wykonywanych  robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o swoim zamiarze, wyboru co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   

niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

Dokumentacji  Projektowej,  STI  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogami przepisów Prawa 

Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez 



 14 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2. Polecenia Inżyniera 

 

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 

Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 

Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia                

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,   włączając   przygotowanie                     

i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

te materiały i roboty, które  nie  spełniają wymagań jakościowych  określonych  w Dokumentacji 

Projektowej i STI. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera 

powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                        

z Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higiena pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów   

 robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja               

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca   będzie   przeprowadzać    pomiary i badania    materiałów oraz robót z częstotliwością    

zapewniającą    stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                                   

w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w  STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewnić wykonanie robót zgodnie                               

z kontraktem. Wykonawca  dostarczy 'Inżynierowi  świadectwa,   że wszystkie stosowane  

urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację,   zostały prawidłowo  wykalibrowane              

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier    będzie    

przekazywać   Wykonawcy    pisemne   informacje o  jakichkolwiek niedociągnięciach     dotyczących     

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści je  do użycia dopiero  

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                                

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca  będzie  przeprowadzać  

dodatkowe  badania   tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną   przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.  Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia usterek;                   

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

materiałów wymagających tego typu opakowań będą dostarczone przez Wykonawcę                               

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych   
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przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  

gdy normy nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do   

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań   

(kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STI. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inżynier   może   dopuścić do użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodnie                          

z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207   

z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu             

i stosowania w budownictwie. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez STI, każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,   określające                      

w   sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww.   dokumenty  wydane  

przez  producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumentacja budowy 

 

6.8.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                            

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,                

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,    ' 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                           

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom- lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                      

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  do   dziennika  

budowy  obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu   

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy 

 

Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie, 

g)  książki obmiarów,  

h)  operaty geodezyjne. 

 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót,    zgodnie                          

z Dokumentacją Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót                  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                     

w Przedmiarze Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę                  

i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa 

Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4.Wagi i zasady ważenia 

 

Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                     

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi ostatecznemu, 

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca wpisem  do  dziennika 

budowy i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                        
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i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 

8.4.Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót                        

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                         

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera  

zakończenia robót i  przyjęcia   dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego   

robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                       

z Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się                             

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach    

niewykonania    wyznaczonych    robót    poprawkowych    lub    robót uzupełniających   komisja   

przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i  STI z uwzględnieniem tolerancji 

i  nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne   obiektu   i   bezpieczeństwo   użytkowania,   

komisja   dokona   potrąceń, oceniając   pomniejszoną   wartość   wykonywanych   robót                         

w   stosunku   do   wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez 

Inżyniera Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym 

wynikiem oraz protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru   ostatecznego   Wykonawca  jest   zobowiązany   przygotować   

następujące dokumenty: Dokumentację Powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

l. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

2. Recepty i ustalenia technologiczne, 

3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na 
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wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

wodociągowej i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. Kopię    mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacji  

     powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   

uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STI               

i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności 

zawiera kontrakt na wykonanie robót. 

 

9.2. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych              

w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

nie wyszczególnione w przedmiarze. 
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9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji  ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem  

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                              

z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania i oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

b) opłaty/dzierżawy terenu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier, 

oznakowań i drenażu, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016)                              

z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735 
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1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

„Wymagań ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 

trasy kanalizacji  sanitarnej oraz położenia obiektów towarzyszących na kanalizacji (studnie 

rewizyjne, przepompownie ścieków) 

 

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy                    

i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji sanitarnej 

Wyznaczenie obiektów na kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu              

i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed 

zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 

wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, .punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 2,     

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany 

do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera                

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy 
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te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 

określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

wymagają powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, 

że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone                  

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

leżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi 

na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy kanalizacji sanitarnej, a także przy każdym 

obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych                         

z wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej.             

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 

przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 

 

5.4. Wytyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych                      

i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 

nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji 

Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów 

Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgodnie  

z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
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przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi 

wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować 

do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji sanitarnej. 

 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na kanalizacji sanitarnej. 

Dla każdego z obiektów na kanalizacji sanitarnej należy wyznaczyć jego położenie w terenie 

poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie 

należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości  prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych                  

z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców                       

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena l km wykonania robót obejmuje: 
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- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

-  wyznaczenie krawędzi wykopów, 

-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 

7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką .elementów dróg w zakresie koniecznym do wykonania 

kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 

1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót związanych                  

z rozbiórką: 

-  warstw nawierzchni, 

-  krawężników i obrzeży, 

-  chodników, 

Szczegółowy opis robót dla budowy kanalizacji sanitarnej: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozebranie chodników z kostki betonowej 

 cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy betonowej, chodnika i ulic 

 rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, chodnika i ulic 

 rozebranie podbudowy z tłucznia, grub. 20cm, 

 załadunek i wywóz gruzu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami oraz z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne", pkt. 1.5.0.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wywozić z placu 

budowy na wysypisko w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

-    spycharki 

-    ładowarki 

-    samochody ciężarowe 

-    zrywarki 

-     młoty pneumatyczne 

-    piły mechaniczne 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można-przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 

5.2. Wykonanie robót  rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 

w sposób określony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w STI lub wskazane przez Inżyniera. Nie przewiduje się materiałów z rozbiórki, które stają 

się własnością Wykonawcy i wszystkie powinny być usunięte z terenu budowy. Nie dotyczy to 

materiałów, które wskaże Inżynier jako możliwe do wykorzystania przy odtworzeniach nawierzchni po 

zakończeniu robót podstawowych. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące 

się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy pod kanalizację, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod kanalizację 

należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

-   dla nawierzchni ulic i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

-   dla krawężnika, -opornika, obrzeża - m (metr), 

 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Odbiór robót polega 

na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, STI i poleceniami Inżyniera. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

-  rozkucie i zerwanie nawierzchni,  

-  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

-  odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  

-  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  

-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 

-  ręczne wyjęcie kostki brukowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

-  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu,  

-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  

-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

2.   BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru liniowych robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu             

i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

„Wymagań Ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

kanalizacji sanitarnej i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 

b)  umocnienie ścian wykopów, 

c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 

d) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności              

i odwodnienia. 

 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 

 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 

 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 

1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych                     

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych 

z trasą kanalizacji sanitarnej. 

 

1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy 

itp.) 

 

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 

zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 

 

1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 

ażurowymi. 
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1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 
 

Is = Pd / Pds 
 
gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

   określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-
77/8931-12, (Mg/m3) 

 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" 

pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 

2.2. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  

objętościowej  gruntów i  materiałów w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych                 

i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 

będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa zasypki lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały  stosowane  

do zasypki  wykopów  w  miejscu  gruntów  nie spełniających wymogów nośności  lub  wymogów 

właściwego  zagęszczenia  muszą  odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, 

Dokumentacji Projektowej i każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i  materiały  

nieprzydatne  do  wykonania zasypki wykopów,  powinny  być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Kategoria 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 

Gęstość objętościowa               

w stanie naturalnym 

kN/m
3
 

Przeciętne spulchnienie 

po odspojeniu w % od 

pierwotnej objętości 
1)

 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 

Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 

twardoplastyczne i plastyczne 
 

17,7 

 
od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub 

korzeniami grubości do 30 mm 

 

12,7 
 

od 15 do 25 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego 

z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 

drewna 
16,7 od 1 5 do 25 

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 16,7 od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy 

małowilgotne, półzwarte 

 

18,6 

 

od 20 do 30 

Gleba uprawna z korzeniami grubości 

ponad 30 mm 
13,7 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości ponad  

30 mm 
13,7 od 20 do 30 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, 

pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 
18,6 od 20 do 30 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z 

otoczakami o wymiarach do 40 mm 
17,7 od 20 do 30 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 

twardoplastyczne i plastyczne, bez 

głazów 

19,6 od 20 do 30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
17,7 

19,6 
od 20 do 30 

Popioły lotne zleżałe 
17,7 

19,6 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 

tłuczniem i odpadkami drewna lub 

głazami o masie do 25 kg, 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

19,6 od 25 do 35 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 

półzwarte i zwarte 
20,6 od 25 do 35 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
20,6 od 25 do 35 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane 

z blokami do 50 kg 
16,7 od 25 do 35 

Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 
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Grube otoczaki lub rumosz o 

wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 
19,6 od 25 do 35 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
14,7 

19,6 
od 30 do 45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 

stanowiącymi 10 - 30% objętości 

gruntu 

20,6 od 30 do 45 

Rumosz skalny zwietrzelinowy            

o wymiarach ponad 90 mm 
17,7 od 30 do 45 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane 

silnie scementowane lub w blokach 

ponad 50 kg 

17,7 od 30 do 45 

Margle miękkie lub średnio twarde 

słabo spękane 

16,7 

22,6 
od 30 do 45 

Opoka kredowa miękka lub zbita 
16,7 

22,6 
od 30 do 45 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich zagęszczeniem,  

    większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt do 

robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

 itp.), 

-  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

- maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być  ponadto   dostosowana   do  wydajności   sprzętu   

stosowanego   do   urabiania   i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie   odległości   transportu   

ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone   odległości   nie   zostały  wcześniej   

zaakceptowane   na   piśmie   przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10 m. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać ±2 cm. 

 

5.3. Zasady prowadzenia robót 

 

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszą Specyfikacją 

Techniczną, Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 I PN-EN 1610. Metoda 

wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Sposób    wykonywania    wykopu    oraz    umocnienie    ścian    pionowych    

powinno gwarantować jego stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub 

innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca 

powinien wykonywać wykopy w taki sposób,  aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

wykonania zasypki były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo   od  powyższego   wymagania  uzasadnione   skomplikowanym  układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki 

powinny być składowane, na odkład w uzgodnieniu z Inżynierem. Składowane grunty należy 

zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty  nie należy odspajać  

go  do  głębokości  około  0,5m powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie; zapas 

potrzebny na wykonanie umocnienia ścian uszczelnienie styków rur. Umacnianie ścian wykopów 

należy przeprowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 

na poziomie wyższym od rzędnej, projektowej o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm 

gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 

Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony z Inżynierem. Przy 

wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 

wszelkich starań, aby nie spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. Należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku 

zimowego (październik-marzec) 

- w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie wegetacji należy zabezpieczyć korzenie 

drzew i glebę wokół nich przed utratą wilgoci poprzez wykonanie pełnego szalowania z desek i 

obsypania torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy utrzymywać w stanie wilgotnym 

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie otwartym niż 2-3 dni 

- grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń 

Zasypkę   wykopów   i   ułożonych   rurociągów   Wykonawca   może   rozpocząć   po dokonaniu odbioru 

częściowego przez przedstawiciela Zakładu Komunalnego oraz wykonaniu przez uprawnionego geodetę 

pomiarów geodezyjnych do inwentaryzacji powykonawczej. 
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Zgodę na zasypanie wydaje Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zasypkę można wykonywać 

jedynie gruntem dającym się zagęścić (piaski, pospółki i żwiry). 

Wyłącza się możliwość użycia do zasypki gruntów nie dających się zagęszczać (gliny, iły, oraz 

grunty z nasypów niekontrolowanych). Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury 

kanalizacyjne i studzienki rewizyjne przed wypiętrzaniem i przemieszczaniem gruntu. 

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni lub gruby) strefy kanałowej może być wykonana w 

przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypki do wysokości 

30 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczana warstwami  co   10-15  cm do 

uzyskania współczynnika Is=0,95. 

Pozostałą część-wykopu zasypywać warstwami co 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do 

uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie                      

z normą PN-S-002205. Wykonawca zobowiązany je  kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu 

w wykopie, a- otrzymywane  wyniki   w   formie  protokołów  badań   przedstawiać 'na  bieżąco 

Inżynierowi do akceptacji. 

 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych 

specyfikacji. Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji oraz odnośnych norm. 

 

5.3.3. Umocnienie wykopów 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m 

do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości 

powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować  do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu 

SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości 

roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzyma ość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 

do 55 kN/m
2
.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności 

z   wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji 

Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b)  zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 

c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e)  zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną                            

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki pomiarowej 

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- profilowanie dna wykopu, 

-  zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

-  uporządkowanie terenu; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10736:1999      Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020       Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN- 12889:2003  Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
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Kalisz, styczeń 2018r. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) są wymagania dotyczące wykonania              

i odbioru kanalizacji sanitarnej 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.04) będzie stosowana jako dokument przetargowy                       

i kontraktowy zlecaniu i realizacji robót związanych  budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym 

w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót 

montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis 

techniczny i rysunki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                

i specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. Wykonawca 

jest  odpowiedzialny  za jakość   robót  i   ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 

„Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji  sanitarnej  należy, zgodnie z ustawą 

„Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu                                

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 

co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   

tradycyjnie  -uznanych   zasad    sztuki    budowlanej,    będącej załącznikiem do rozporządzenia 

Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r. 

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
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dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby budowlane 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA                                

z dn. 05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo 

Budowlane" kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenie oraz 

udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

2.2. Materiały podstawowe do budowy kanalizacji sanitarnej:    

 

Projektuje się zastosować dla kanalizacji sanitarnej  następujące materiały podstawowe: 

 

- rury PVC –U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S średnicy 160 x    

    4,7mm ISO 9001,ISO 14001,aprobata ITB, norma PN-EN 1401-1:2009;  

- rury PVC-U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S  średnicy 200 x 5,9mm, 

     ISO 9001, ISO 14001,aprobata ITB, norma PN-EN-1401-1:2009; 

- rury PVC –U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S średnicy 250 x 7,3mm    

     ISO 9001,ISO 14001,aprobata ITB, norma PN-EN 1401-1:2009;  

- rury PVC-U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S  średnicy 315 x 9,2mm, 

     ISO 9001, ISO 14001,aprobata ITB, norma PN-EN-1401-1:2009; 

  -   rury osłonowe polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz  225 x 13,4mm  

 zgodnie z PN-EN 12201- , aprobata ITB; 

  -   rury osłonowe  polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz  250 x 14,8mm  

 zgodnie z PN-EN 12201- , aprobata ITB; 

  -   rury osłonowe  polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz  315 x 18,7mm  

 zgodnie z PN-EN 12201- , aprobata ITB; 

  -   rury osłonowe  polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz  355 x 21,1mm  

 zgodnie z PN-EN 12201- , aprobata ITB; 

  -    rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 110 x 6,6mm ; 

  -    rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 125 x 7,4mm; 

  -    rury przewiertowe polietylenowe XSC50 PE 100 RC PN 16 SDR 11 Dz 110mm; 

    -  rury przewiertowe polietylenowe XSC50 PE 100 RC PN 16 SDR 11 Dz 125mm; 

- studnie włazowe typu A ø1000 mm łączonych na uszczelkę PN-EN 1917 wg DIN 4034  z  

      betonu C 40/50  z monolitycznym elementem dennym, wykończenie kinety powłoką z  

      żywicy epoksydowej,z płytą pokrywową; 

- studnie włazowe typu A ø1200 mm łączonych na uszczelkę PN-EN 1917 wg DIN 4034  z  

      betonu C 40/50  z monolitycznym elementem dennym, wykończenie kinety powłoką z  

      żywicy epoksydowej,z płytą pokrywową; 

- studnie włazowe typu A ø1500 mm łączonych na uszczelkę PN-EN 1917 wg DIN 4034  z  

      betonu C 40/50  z monolitycznym elementem dennym, wykończenie kinety powłoką z  

      żywicy epoksydowej,z płytą pokrywową; 
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- studzienka niewłazowa z tworzywa sztucznego PE lub PP 600   

       zgodnie z PN-EN 13598-02 :2009,  PN-EN 476:2000 z kinetą z PP lub PE prefabrykowaną z  

       podwójnym dnem, składająca się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia  

       rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia  o min +/- 6,5 °, trzon studzienki w postaci  

       rury trzonowej karbowanej  z PP lub PE o średnicy wewnętrznej DN 600 mm i sztywności  

       obwodowej SN = 4 KN/m2. teleskopowany adapter do włazu, aprobata techniczna  IBDiM, 

       deklaracja właściwości użytkowych; 

- studzienka niewłazowa z tworzywa sztucznego PE lub PP 315   

       zgodnie z PN-EN 13598-02 :2009,  PN-EN 476:2000 z kinetą z PP lub PE prefabrykowaną z  

       podwójnym dnem, składająca się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia  

       rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia  o min +/- 6,5 °, trzon studzienki w postaci  

       rury trzonowej karbowanej  z PP lub PE o średnicy wewnętrznej DN 315 mm i sztywności  

       obwodowej SN = 4 KN/m2. rura teleskopowa z rury PVC –U ze ścianką litą o wysokiej  

       trwałości, aprobata techniczna  IBDiM, deklaracja właściwości użytkowych; 

- studnia włazowa rozprężna z tworzywa sztucznego PE 1000mm  zgodnie z PN-B-10729:1999 

oraz PN-EN 476:2000, i PN-EN 13598-2:2009-10-16 z kinetą rozprężną z przegrodą z 

króćcami do połączenia z rurami PE, rura teleskopowa lita o sztywności obwodowej SN 2 

łączona z korpusem żeliwnym za pomocą zatrzasków, aprobata ITB; 

- kształtki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633 

- kształtki PE 100 z PE wg PN-EN 13244 

-   stopnie złazowe do studzienek włazowych zgodnie z PN-EN 13101 

-   drabinki do studzienek włazowych GRP wg PN-EN 14396:2006 ze znakiem CE; 

-   włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124  

  -    filtry dostudzienne z węglem aktywnym  

  -    zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50 PN 16 do zabudowy w studni włązowej; 

  -    zasuwy nożowe DN 100 PN 10; 

  -    czyszczak rewizyjny kołnierzowy DN 100 PN 10 z zaworem hydrantowym 52;  

  -    przepompownia ścieków grupowa   P-1 z pompami 2 x 3,1 kW   o wydajności  

       minimalnej 6,00 l/s i minimalnej wysokości podnoszenia 12,13   mSW,  zbiornik z betonu  

       C35/45 D= 1500; 

  -    przepompownia ścieków grupowa   P-2 z pompami 2 x 1,9 kW   o wydajności  

       minimalnej 8,00 l/s i minimalnej wysokości podnoszenia 6,69   mSW,  zbiornik z  

       polimerbetonu  D= 1500; 

    -  przepompownia ścieków grupowa   P-3 z pompami 2 x 1,9 kW   o wydajności  

       minimalnej 8,00 l/s i minimalnej wysokości podnoszenia 6,72   mSW,  zbiornik z betonu  

       C35/45 D= 1500; 

  -    przepompownia ścieków grupowa   P-4 z pompami 2 x 26,00 kW   o wydajności  

       minimalnej 9,00 l/s i minimalnej wysokości podnoszenia 58,63   mSW,  zbiornik z  

       polimerbetonu  D= 1500; 

 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez 

Inżyniera. Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 

następujących narzędzi i urządzeń: 

- koparka o poj. łyżki 0,60 m , 

- koparka o poj. łyżki –0,25 - 0,40 m
3
, 
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- spycharka 55 kW, 

- spycharka 74 kW, 

- zrywarka przyczepna 

- walec statyczny samojezdny 

- walec wibracyjny samojezdny 

- zagęszczarka wibracyjna 

- zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 

- żuraw samochodowy do 4 t, 

- wiertarka dla przewiertów  poziomych PBA38. 

 

4.TRANSPORT 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

Załadunek i  rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał  z  zachowaniem środków 

ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne                        

z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Do robót związanych                  

z budową kanalizacji deszczowej będą stosowane następujące środki transportu: 

- samochód dostawczy 0,9 t, 

- samochód samowyładowczy 5-10 t, 

- samochód samowyładowczy do 5 t, 

- samochód skrzyniowy 5-10 t, 

- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 

-  ciągnik kołowy  do 50 KM 

- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót oraz 

graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty 

związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 

Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie, przepompownie) musi wytyczyć uprawniony 

geodeta. Oś powinna zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha 

reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać/zaznaczone przy pomocy 

drewnianych kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy 

każdej zmianie kierunku trasy, a- na prostych odcinkach co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku 

powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu 

stronach wykop, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robót ziemnych. W 

terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach 

budynków. Łańcuch znaków powinien być powiązany z państwową siecią reperów. 

 

5.1.2. Wykopy 

 

Wykopy dla kanałów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, .do .głębokości 0,1-0,2 m 

mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed  ułożeniem  
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podłoża  lub  rur.   Minimalna  szerokość  wykopu   mierzona wewnątrz  obudowy  powinna  być   

dostosowana  do   średnicy  rurociągu.   Przewiduje się szerokość wykopu taką aby odległość 

pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą  umocnionego wykopu wynosiła 40cm. Szerokość 

minimalna wykopu powinna wynosić dla rur: 

 

      160 mm    s = 0,90 m.  

 200 mm  s = 1,00 m 

      250mm         s = 1,05 m 

      315mm         s= 1,10 m 

Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni                               

i układania całych ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu 

rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone 

przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich 

działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy               

±5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj 

gleby odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 

demontowania podczas zasypywania i zagęszczania. 

 

5.1.3. Odwodnienie wykopów 

Przewiduje  się , że na odcinkach gdzie w wykopach pojawi się woda gruntowa należy je 

odwodnić przez: 

-  pompowanie z dna wykopu 

-  zastosowanie igłofiltrów 

Pompowanie wody z dna wykopu przewiduje się na odcinkach, gdzie na dnie wykopu znajduje się 

warstwa gruntów nieprzepuszczalnych (np. gliny, iły) a woda do wykopów spływa  w postaci 

sączeń śródglinowych. Przewiduje się pompowanie wody przy pomocy pomp spalinowych o 

wydajności dostosowanej do napływu wody do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 500 

mm i głębokości h = 100 cm. Woda do studzienek dopływać będzie w warstwie podsypki dnem 

wykopu ukształtowanym zgodnie ze spadkiem przewidzianym w profilu danego kanału 

sanitarnego. W dnie wykonać  należy   zagłębienie   zbierające   wodę  i  kierującą  ją  do  

studzienek zbiorczych. Przewiduje się wykonać jedną studnię zbiorczą na 30 m wykopu. 

Na odcinkach gdzie w gruntach przepuszczalnych występuje wysoki poziom wody gruntowej 

należy stosować odwodnienie przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie wykopu przy pomocy 

igłofiltrów: projektuje się wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w 

odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego 

agregatu igłofiltrowego typu AL-81o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do 

wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy 

przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej.  

Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do 

przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego 

podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, 

gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Wykopy ziemne pod 

projektowane przewody tłoczne na całej długości nie wymagają odwodnienia. Zakres robót 

odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 

wykonywania robót. Przewiduje się, że w czasie wykonywania wykopów dla przepompowni 

ścieków wykonać należy odwodnienia wykopów. Dla przepompowni należy przewidzieć 
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pompowanie wody z dna wykopu a w razie potrzeby należy przewidzieć zastosowanie igłofiltrów 

w ilości i rozstawie dostosowanej do napływu wody do wykopu. 

 

5.1.4. Układanie przewodów i wykopy pod przepompownie ścieków 

Przewiduje się wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej                     

w pasie drogi powiatowej i 50% wymiany w pasach dróg gminnych Kanalizację sanitarną układać 

należy na podsypce z piasku średniego o gr. 15 cm  z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod 

podłączenie kielichowe. Studzienki rewizyjne układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 

20 cm. W przypadku zaistnienia możliwość układania rurociągu na gruncie rodzimym należy 

stosować się do następujących zaleceń. Kanały układane w gruncie powinny mieć naturalne 

podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności  o wytrzymałości 

większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie kształtem dna rurociągu 

(w celu oparcia dna rurociągu na całej jego długości i na ¼ obwodu), bez powodowania narażenia 

no korozję. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszaniem  struktury 

gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm. 

Warstwa ta powinna być usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. Po usunięciu 

warstwy zabezpieczającej należy wykonać podsypkę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni mechanicznie przy pomocy koparki 

chwytakowej. Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowanie grodzicami stalowymi lub 

szalunkami słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych, aż do chwili ich zakończenia nie 

wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopii zatopienia go. Wykop pod zbiornik wykonywać 

należy mechanicznie do głębokości 30cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia. 

Ostatnie 30 cm grunty usunąć należy ręcznie aby nie naruszać naturalnej struktury gruntu, tam 

gdzie przewiduje się posadowienie przepompowni na gruncie rodzimym 

 

5.1.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 

instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować   

uszkodzenia  rurociągu,   jak   również   wodoodpornej   izolacji.   Grubość warstwy 

zabezpieczającej  w strefie niebezpiecznej   ponad górą rurociągu  powinna wynosić co najmniej 

0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, 

sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał 

użyty do zasypywania powinien zostać   ubity   z   obu   stron   rurociągu   przy   pomocy  

specjalnego   kompaktora,   ze szczególnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami 

połączeń rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych 

pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron 

rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane                         

z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami,                

z jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-002205. 

 

 

5.1.6. Posadowienie przepompowni 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod przepompownie ścieków należy je wytyczyć                     

w terenie. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni ścieków koparką 

chwytakową. Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub 

szalunkami słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich 
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zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod 

przepompownie należy staranne przygotować.  

W czasie pogłębienia wykopu należy na bieżąco zabezpieczać ściany wykopu oraz prowadzić 

odwodnienie wykopów. . Budowa obudów projektowanej tłoczni   wykonywana będzie metodą 

studniarską. Studnie zapuszczane, zostaną umieszczone w wykopie, które poprzez równomierne 

wybieranie gruntu z jej środka osadzają się stopniowo pod wpływem własnego ciężaru w podłożu. 

Po zapuszczeniu studni na odpowiednią głębokość wylewa się korek betonowy z betonu 

podwodnego, którego zadaniem jest zapewnienie szczelności studni  jak i nie pozwolenie na 

wyparcie jej przez wody gruntowe. Grubość korka przyjęto 40cm. Po uzyskaniu odpowiedniej 

wytrzymałości korka osusza się studnię za pomocą pomp  i przystępuje do prac wewnątrz studni 

zapuszczanej. 

 

5.1.7. Roboty montażowe 

 

5.1.7.1. Kanały grawitacyjne 

Kanały powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią układania przewodów   

podaną   w. Dokumentacji   Projektowej.   Dla   zapewnienia   właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie               

z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane   na   łatach   celowniczych   

przeciągnąć   sznurek   lub   drut,   na   którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma łatami 

celowniczymi. Nachylenie podłoża wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora, w odniesieniu do 

stałych reperów roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperów, tj. drewnianych 

kołków wbitych w dno wykopu. Przed  opuszczeniem  rur do wykopu  należy  sprawdzić,  czy nie 

mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy 

starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury 

powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montażu. Rury   należy  opuszczać  

do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  przy  pomocy  krążków, wielokrążków, dźwigów lub ręcznie. 

Zabrania się rzucana rur do wykopu. Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane               

w prawidłowej pozycji kiedy są zawieszone a .następnie należy zwalniać wieszak. Odpowiednie 

odcinki rur powinny  być  opuszczane  do  wykopu  na  przygotowane  i  wyrównane  podłoże                        

o odpowiednim nachyleniu. Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią                      

i nachyleniem jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na 

% obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania połączeń rur należy przygotować odpowiednie 

zagłębienia. Wymiary takich zagłębień będą dostosowane do średnicy i rodzaju połączenia. Odchylenie  

osi układanego rurociągu  od ustalonego  kierunku rurociągu  nie  może przekraczać ±2 cm. Różnice 

między rzędną układanego rurociągu a wartością podaną w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

przekraczać ±2 cm w każdym punkcie rurociągu i nie mogą powodować ani odwrotnego nachylenia 

odcinka rurociągu ani jego nachylenia równego zeru. 

 

 

5.1.7.2. Kanały ciśnieniowe 

Użyte materiały oraz sposób wykonania przewodów tłocznych z rur PE 100 PN 10 SDR 17 muszą 

odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania     i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych.” Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodów 

tłocznych przez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Do projektu załączono wykaz kształtek 

polietylenowych niezbędnych do wykonania poszczególnych odcinków przewodów tłocznych. 

Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 0
o
 do 30

o
C.Przewód 

tłoczny w wykopie należy układać luźno. Przewody z rur trójwarstwowych nie wymagają ani 



 56 

podsypki pod rury , ani osypki. Nad przewodem tłocznym w odległości min. 30 cm ułożyć należy 

taśmę ostrzegawczą niebieską. Oznakowanie trasy przewodu tłocznego wykonać należy 

tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgałęzienia i załamania służą odpowiednie 

kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE.  

Kształtki i rury w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. Kształtki 

łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. 

5.1.7.3.  Przepompownie ścieków 

Zbiornik przepompowni należy montować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania                     

i odbioru robót budowlano-montażowych a prace związane z jego transportem i  montażem winny 

być wykonane pod nadzorem. Roboty montażowe  przepompowni należy wykonać przy pomocy 

dźwigu samojezdnego o udźwigu odpowiednim do ciężaru przepompowni zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Przepompownie zaprojektowano do sytuowania  w  terenie wydzielonym i w pasie drogowym.  

Przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach wydzielonych, należy ogrodzić siatką 

ogrodzeniową na  i utwardzić przy użyciu kostki brukowej. W ogrodzeniu zainstalować bramę              

o szerokości 3,0 m. Kotwienie zbiorników, wykonywanie podłoża betonowego, płyt 

fundamentowych oraz zbrojenia wykonywać wg załączonych rysunków szczegółowych.                     

W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych w poboczu pasa drogowego, wokół 

zbiornika przepompowni  wykonać podłoże gr. 10 cm z kamienia płukanego o wymiarach               

2,30 x 2,30 m i obudować krawężnikiem chodnikowym. W przypadku lokalizacji przepompowni 

ścieków w granicach pasa drogowego, szafkę sterowniczą lokalizować na cokole betonowym                

w granicy pasa drogowego. Szafkę sterowniczą wykonać z zabezpieczeniu przed ingerencją osób 

nieupoważnionych. Wentylację zbiornika przepompowni wyprowadzić na zewnątrz terenu obok 

cokołu szafki sterowniczej.  

 

5.1.8. Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej 

 

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wód 

gruntowych do- rurociągu. Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego 

wodą, łącznie ze studniami. Po osiągnięciu przez wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m 

ponad górną krawędź wlotu, należy napełniony rurociąg pozostawić na l godzinę. Po upływie l 

godziny nie powinien nastąpić żaden wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople 

wody. Zabrania" się dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej 

powinien zostać co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Szczelność przewodów kanalizacji 

tłocznej powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30minut podczas 

przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego nie mniej niż 1,0 MPa. Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych 

należy zbadać jego szczelność zgodnie z normą PN-EN 1610 

 

5.2 Wymagania szczegółowe.  

Kanały sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym dróg gminnych  drogi 

powiatowej, drogi krajowej i w drogach prywatnych. Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie 

ścieków sanitarnych socjalno-bytowych istniejących budynków mieszkalnych 1-rodzinnych, 

wielorodzinnych, Sklepu, Świetlicy, zakładu przemysłowego przewodami sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SN 8 DZ 200,250,315mm do czterech podziemnych 

przepompowni ścieków sanitarnych usytuowanych na terenach gminy Pleszew, skąd przewodami 
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tłocznymi PE 100 .SDR 17 PN 10 Dz 110 i 125mm kierowane do studni rozprężnych SR. Zgodnie 

z warunkami technicznymi L.dz. ZW/108/7/16 z dnia 03.03.2016r. wydanymi przez  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie odprowadzenie ścieków sanitarnych 

projektuje się do projektowanej studni włazowej SK w ul. Piaski zlokalizowanej na działce nr 

2359/5  wg dokumentacji pn: Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej                   

w ulicy Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowiczach -  01.2015r. (Usługi 

techniczne w budownictwie Jarosław Szymczak Oś. Konstytucji 3 Maja 28/40 , 63-200 Jarocin). 

 

Bilans ścieków sanitarnych – napływy ścieków do przepompowni  

 

 

W bilansie ścieków ujęto ścieki socjalno-bytowe ze  wszystkich budynków pobierających wodę 

zimną występujących na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy bilans ścieków 

znajduje się w egzemplarzu archiwalnym biura. 

 

                                                         
l.p. Miejscowość 

przepompownia 

q/1M 

l/m 

Nd 

 

Nh RLM 

 

Qśr/d 

m3/d 

Qdmax 

m3/d 

Qhmax 

m3/h 

Nr 

pompowni 

uwagi Lokalizacja 

1 Brzezie  P-1 

 

100 1,4 2,0 52 0,50 0,70 0,058 P-1 mokra dz. nr 112 

teren 

gminny 

2 Brzezie P-2 100 1,4 2,0 2255 225,50 315,70 26,31 P-2 mokra dz. nr 57/5 

teren 

gminny 

3 Brzezie P-3 100 1,4 2,0 2307 230,70 322,98 26,91 P-3 mokra dz. nr 26/4 

teren 

gminny 

4 Brzezie P-4 100 1,4 2,0 2394 239,40 335,16 27,93 P-4 mokra dz. nr 51 

teren 

gminny 

 

 

Zestawienie przepompowni ścieków. 

 
l.p. Nr działki/właściciel Lokalizacja dane techniczne Moc pompy zbiornik 

P-1 112 – Miasto i  

Gmina Pleszew 

 

 

Brzezie przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ  

ścieków: 0,65 m3/h, Qp =  

6,00 l/s, Hp = 12,13 m; typ  

wirnika vortex 

N = 3,10 kW; 

n = 2927  

1/min 

D = 1500mm 

H = 4110 mm 

beton C35/45 

PVC = 200mm 

PE 110 mm 

P-2 57/5 – Miasto i  

Gmina Pleszew 

Brzezie przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ ścieków  

: 26,32 m3/h; Qp = 8,00 l/s;  

Hp = 6,69 m; typ wirnika  

vortex 

N = 1,90 kW 

n = 1466  

1/min 

D = 1500mm 

H = 5120mm 

polimerbeton 

PVC 250mm 

PE 110 mm 

P-3 26/4 – Miasto i  

Gmina Pleszew 

Brzezie  przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ  

ścieków:26,89 m3/h; Qp =  

8,00 l/s; Hp= 6,72 m; typ  

wirnika vortex 

 

N = 1,90 kW 

n = 1466 

1/min 

D = 1500mm 

H = 3070mm 

beton C35/45 

PVC 250mm 

PE 110mm 
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P-4 51– Miasto i  

Gmina Pleszew 

Brzezie  przepompownia ścieków  

sanitarnych: dopływ  

ścieków: 27,94 m3/h: 

Qp = 9,0 l/s; Hp = 58,63 m; 

typ wirnika  vortex 

N = 26,00 kW 

n = 2940  

1/min 

D = 1500 mm 

H = 3870 mm 

beton C35/45 

PVC 250mm 

PE 125 mm 

 

 

Rurociągi 

 

Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą  SN 8 klasy S, 

wg PN-EN 1401:1999 o średnicach: 200x5,9mm, 250x7,3mm,315x9,2mm  ułożone  na podsypce             

z pospółki o grubości warstwy 15 cm. Kanały ciśnieniowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 

100 SDR 17 PN 10 o średnicach: 110x 6,6mm i 125 x 7,4 łączonych za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego. Projektuje się posadowienie kolektorów tłocznych  i grawitacyjnych we 

wspólnym wykopie. Zmiany kierunków wykonywać za pomocą łuków 2x45 , 45 , 30  łączonych 

za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej oraz studzienek 

przeprowadzić na eksfiltrację zgodnie z  PN-B-10702.Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie                  

z PN-73/B-107 

 

Studzienki 

 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią  studzienki włazowe  z kręgów betonowych    1,0mm 

łączone na uszczelkę produkowane wg PN EN 1917:2005 z elementów prefabrykowanych                       

z betonu min B 45 o średnicy 1000mm.  Studzienki składają się z kręgów stanowiących komorę 

roboczą, ze stopniami złazowymi żeliwnymi, zwężek  betonowych typu K-01 o wysokości h=0,62 

m z obsadzonym włazem żeliwnym kanałowym  600 klasy D 40 z wypełnieniem betonowym wg 

PN-EN124. o nośności 40T. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek 

umieszczonych w wyprofilowanych czołach elementów. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej 

stanowią również studzienki inspekcyjne  600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP zgodnie z 

PN-EN 13598-02 :2009, PN-EN 476:2000  z kinetą z PP lub PE  prefabrykowane z podwójnym 

dnem ,trzon studzienki w postaci rury trzonowej z PP lub PE o średnicy DN 600 i sztywności 

obwodowej SN = 4KN/m
2
, rura teleskopowa z PVC lita  600mm  o sztywności obwodowej SN 2  i 

teleskopowy adapter do włazów łączona z korpusem żeliwnym za pomocą zatrzasków i króćce 

kielichowe wyposażone w nastawne kielichy,  aprobata IBDiM deklaracja właściwości  

użytkowych; i włazu żeliwnego klasy D 400 z wypełnieniem betonowym wg PN-EN 124. 

 

Studzienki rozprężne 

 

Jako studzienki rozprężne zastosowano studzienki włazowe  PE 1000mm zgodnie z PN-EN 13598-

2:2009, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDiM – Warszawa (dopuszczenie do stosowania 

w pasie drogowym)  składających się z: rury karbowanej oraz zwieńczenia (pierścień betonowy 

odciążający i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy D 400 z wypełnieniem 

betonowym wg PN-EN 124 Studzienkę rozprężną wyposażyć  w filtr dostudzienny z węglem 

aktywnym z wymiennym wkładem do kasety. Wewnątrz studzienki drabinka montowana na stałe  

wykonana z GRP wg PN-EN 14396:2006 ze znakiem CE. 
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Studzienki z zaworem napowietrzająco-odpowietrzajacym 

 

Dla odpowietrzenia w najwyższym punktach sieci kanalizacji ciśnieniowej PE 100 SDR 17 PN 10  

Dz 110mm i Dz 125mm zamontowano zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50mm. 

Zawory DN 50mm zainstalowane będą w  studni włazowej betonowej wykonanej zgodnie PN EN 

1917  o średnicy 1000mm. Stopnie złazowe wykonać zgodnie z PN-EN 13101. 

 

Studzienki z zaworem odwadniającym 

 

W najniższym punktach kanalizacji ciśnieniowej PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 110 i 125mm 

projektuje się  studzienki spustowe. Wyposażenie studni stanowią: zasuwa kołnierzowa  DN 50, 

zawór napowietrzająco-odpowietrzający  PN 16  DN 50mm. Studzienki spustowe  wykonywać 

jako betonowe o średnicy 1500mm.  

 

Studzienki rewizyjne. 

 

Dla okresowego płukania kolektora ciśnieniowego PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 125mm 

zastosowano czyszczaki rewizyjne kołnierzowe DN  100 PN 10 z zaworem hydrantowym 52. Do 

zamknięcia przepływu ścieków zastosowano zasuwy nożowe PN 10 DN 100. Czyszczaki 

zamontować w studniach włazowych betonowych wykonanych zgodnie PN EN 1917 o średnicy 

1200mm.  

 

Przewierty 

 

Do wykonania przejść przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania asfaltu, 

zastosować metodę przewiertu niesterowanego  Jako rury osłonowe dla sieci z rur PVC 250,  200            

i kanałów bocznych z rur  PVC 160 zastosowano rury PE 100 SDR 17 PN 10 odpowiednio  355 x 

21,1mm, 315x18,7mm, 250 x 14,8mm. Przewierty rur tłocznych wykonywać jako przewierty rur 

trójwarstwowych XSC50/PE 100 RC PN 16 DZ 1110 i Dz 125mm.. Przejścia przez istniejące 

przepusty pod ciekiem wodnym (z zachowaniem odległości 0,5m od dna przepustu) również 

wykonywać z zastosowaniem technologii jak wyżej. Dla wykonania przewiertu poziomego rur, 

należy wykonać komorę nadawczą o wymiarach minimum 2,5x5,0xh m oraz odbiorczą o 

wymiarach minimalnych 2,0x2,0xh m, gdzie h jest głębokością dna komory nadawczej lub 

odbiorczej wynikającą z zastosowanej technologii przewiertowej i głębokości posadowienia 

kanału sanitarnego. Dla prowadzenia rur przewodowej PVC 160 w rurze ochronnej PE 250x 

14,8mm projektuje się płozy ślizgowe typu L o wysokości 24mm.Dla prowadzenie rur 

przewodowej PVC 200 w rurze  osłonowej PE 315 x 18,7mm projektuje się płozy ślizgowe typu L  

o wysokości 24mm. Dla prowadzenia rur przewodowych PVC 250 w rurze osłonowej PE 355 x 

21,1mm projektuje się płozy ślizgowe typu BR o wysokości 15mm. Dla uszczelnienia przestrzeni 

pomiędzy rurami przewodowymi PVC ,a rurą osłonową PE stosować manszety typu N: dla rur 

160/250  - manszety N o wymiarach 150/240mm; dla rur 200/315 – manszety N o wymiarach 

180/300mm dla rur 250/355 – manszety N  o wymiarach 240/350mm. Przekroczenie cieku 

naturalnego rzeki NER ( 3 szt ) w km 6+450, 7+250,8+650 wykonać zgodnie z uzgodnieniem 

WZMiUW  w Ostrowie Wlkp. Opracowanie operatu wodno- prawnego przejść stanowi odrębne 

opracowanie. 
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Kanały boczne kanalizacji sanitarnej 

 

Odgałęzienia  boczne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą   SN 8 klasy S, 

wg PN-EN 1401:1999 o średnicy160 x 4,7 mm, ułożone  na podsypce z pospółki  o grubości 

warstwy 15 cm. .Projektowane odgałęzienia bocznych do wszystkich  posesji zakończone zostały 

studzienkami PE 315mm przed granicą posesji ,których lokalizacje uzgodniono z właścicielami 

posesji. Przy projektowaniu odgałęzień  bocznych kierowano się zasadą, gwarantującą 

odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z posesji, bez możliwości ich gromadzenia w 

istniejących zbiornikach bezodpływowych. Odgałęzienia boczne zaprojektowane zostały w ten  

sposób, aby  jak  najprościej  można było podłączyć do nich istniejącą w poszczególnych 

budynkach wewnętrzną kanalizację sanitarną. Istniejące zbiorniki bezodpływowe należy 

zlikwidować lub przebudować w ten sposób aby spełniały one rolę studzienki rewizyjnej 

przepływowej.  Odgałęzienia  boczne włączone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez 

projektowane studzienki rewizyjne  betonowe Ø 1000m. Spadki odgałęzień bocznych wykonanych 

z rur PVC-U  Ø 160mm nie mogą być  mniejsze niż 1,5 % i nie większe niż  15 %. Dla odgałęzień  

bocznych położnych po przeciwnej stronie ulicy( drogi) utwardzonej w stosunku do 

projektowanego kanału tam gdzie jest to możliwe projektuje się wykonać przewiert Dz  260 mm.  

Na odgałęzieniach bocznych przebiegających pod jezdniami ulic utwardzonych umieścić należy 

rury ochronne PE 100 Dz 250 mm. .Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem 

odgałęzień bocznych należy ponownie porozumieć się z właścicielem danej posesji. 

 

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z ciekami wodnymi. 

 

Skrzyżowanie z istniejącymi rowami melioracyjnymi należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r ( Dz.U. z 2012r., poz 145, z póżn. zm). 

Przekroczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110 i 125mm przez ciek NER  nr 1 

km 6+450; nr 2 km 7+250; nr 3 km 8+650 wykonać zgodnie z dokumentacją operatu 

wodnoprawnego  stanowiącego odrębne opracowanie.  

 

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowej i krajowej. 

 

Drogi gminne. 

 

Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach dróg gminnych wykonać zgodnie            

z decyzją Administracyjną znak GK.7230.22.2017.GD.EF z dnia 14.06.2017r. wydaną przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Powyższa decyzja dotyczy również odtworzenia nawierzchni 

jedni na całej szerokości  ulic Kościelnej, Osiedlowej i Leśnej w m. Brzezie. 

 

Droga powiatowa.  

 

Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. 

Zawidowicka i Stawiszyńska w m. Brzezie ) wykonać zgodnie z decyzją administracyjną nr 

ZDP.455.45.2017 z dnia 31.05.2017r. Powyższa decyzja dotyczy również odtworzenia 

nawierzchni pasa jezdnego, chodników, wjazdów do posesji  i rowów  przydrożnych  
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Droga krajowa  

 

Lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 

relacji Pleszew–Kalisz wykonać zgodnie z decyzją administracyjną nr O.PO.Z-

3.4341.206.2017.2.kj. z dnia 06.06.2017r. wydaną przez GDDKiA w Poznaniu.  

 

Roboty ziemne. 

 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego 

uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drogach objętych zakresem projektowania.  Następnie 

uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowany kanalizację sanitarną 

grawitacyjną i tłoczną oraz kanały boczne. W przypadku występowania dużego zagęszczenia 

uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego 

ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu oraz ewentualną zerwaną nawierzchnię asfaltową 

należy wywozić w miejsce uzgodnione z Gminą Pleszew na odległość do 5,0 km. Roboty ziemne 

pod projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonywać generalnie mechanicznie. W miejscach 

skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m 

przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie. Projektuje się wykonywanie wykopów dla sieci 

kanalizacji sanitarnej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. Przewiduje się  

szerokość wykopu   taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu 

wyniesie 40 cm.. Kanalizację sanitarną generalnie układać należy na podsypce piaskowej grubości 

15 cm z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe. Przewiduje się także, 

że  podbudowę pod projektowaną kanalizację sanitarną  wykorzystać grunt rodzimy. Grunty 

uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypki wykopów jednakże pod warunkiem spełnienia wymogów 

nośności i właściwego zagęszczenia. Zakłada się jednak ,że w przypadku dróg gminnych stopień 

ich wykorzystania wyniesie 50% , natomiast w przypadku robót ziemnych w pasie drogi 

powiatowej wymiana gruntu musi wynosić 100%.. Studzienki rewizyjne należy posadowić na 

gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 

20 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana. Roboty prowadzone w pasie drogowym 

wymagają zagęszczenia gruntu do wskażnika  zgodnie z normą PN-S-02205. Wymagane będzie 

przedłożenie wyników badania zagęszczenia gruntu.Przed rozpoczęciem zasypki należy 

zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne   przed wypieraniem i przemieszczeniem 

gruntu przy zagęszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana                    

w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do 

wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie. Rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm 

warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać 

zgodnie z normą  PN-S-002205. Niektóre odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej będą 

przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. W związku z tym należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w okresie  

    spoczynku zimowego (marzec, październik) 

- w przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie należy zabezpieczyć  

    korzenie drzew  glebę przed utratą wilgoci, poprzez wykonania pełnego  

    szalowania z desek i obsypania torfem. 
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- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie  

     otwartym niż   2-3 dni 

- korzenie o średnicy 300mm należy pozostawić bez uszkodzeń 

 

Prowadzenie kanalizacji sanitarnej w pobliżu istniejących drzew wykonywać zgodnie  z częścią 

graficzną projektu( stosowanie przewiertów poziomych).W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń                    

z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się pracy sprzętem mechanicznym 

takim jak koparki i dźwigi. Strefa zagrożenia wynosi 15,00 m licząc prostopadle od osi linii 

elektroenergetycznej w każdą ze stron.  

 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na większości odcinków 

projektowanej kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność odwodnienia wykopów podczas 

wykonywania robót ziemnych. Odwodnienie wykonać w granicy działek. Przewiduje  się, że na 

odcinkach gdzie w wykopach pojawi się woda gruntowa należy je odwodnić przez zastosowanie 

igłofiltrów.( otwór nr 2). W przypadku otworów nr 3 i 4 ( droga powiatowa  i drogi osiedlowe) 

odwodnienie realizować bezpośrednio  poprzez pompowanie z dna wykopu.. Odwodnienie 

wykopu przy pomocy igłofiltrów: projektuje się wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu 

stronach wykopu  w odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć 

do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody 

gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za 

pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki 

filtracyjnej. Pod koniec, przy nieprzerwanej pracy agregatu pompowego, nastąpi odwodnienie 

określonego obszaru wokół igłofiltra. Zgodnie z zasadami hydrostatyki, przekrój pionowy obszaru 

odwodnionego będzie miał kształt leja. Promień leja depresji będzie zależny od stosunków 

gruntowo-wodnych  oraz od współczynnika filtracji. Zasięg leja depresji jednak  nie przekroczy 

granic prawnych działek na których wykonywane będzie odwadnianie wykopów budowlanych. 

Prawidłowo zapuszczone igłofiltry i odpowiednio wydajny agregat pompowy gwarantują 

odwodnienie wykopu na całą głębokość. Przy stosowaniu instalacji igłofiltrowej, woda przepływa 

od rejonu planowanych ścian wykopu w kierunku poszczególnych igłofiltrów zlokalizowanych na 

zewnątrz wykopu. Stosowanie igłofiltrów wyklucza zagrożenie zjawiskami kurzawkowymi.  

Wodę z pompowania igłofiltrów odprowadzić do istniejącego rowu przydrożnego drogi gminnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych                 

w trakcie wykonywania robót. Roboty ziemne w obrębie pasów drogowych dróg gminnych, 

powiatowej i drogi krajowej wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzjach 

administracyjnymi  na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w tych drogach 

 

Przepompownie grupowe. 

 

Obudowa  przepompowni ścieków 

 

Obudowa pompowni ścieków wykonana będzie z polimerbetonu lub z betonu C 35/45                            

o następujących parametrach technicznych: 

 

- wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm
2
 

- wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm
2
 

- odporność chemiczna ( pH 1-10) 

- gęstość 2,3 g/cm
3
 



 63 

Dno zbiornika przepompowni musi być  wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego  

miejscu piasek i zawiesiny (max: 0,5:1, min 1:1) Otwory w obudowie pod rurociągi i przejścia 

kablowe muszą być wykonane jako szczelne.  

Średnica obudowy musi zapewnić możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 

wewnętrznego pompowni. Obudowa musi posiadać aprobatę techniczną lub znak CE. 

 

Pompy         

                        

Projektowane pompy przystosowane są do pompowania ścieków sanitarnych i zostały tak dobrane, 

aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100 % czynną 

rezerwę. Zastosowano pompy z wirnikiem swobodnym przelocie wykonanym z żeliwa. Osłona 

silnika pompy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wodoszczelne, hermetyczne połączenie 

kablowe w wypełnieniu poliuretanowym gwarantującym 100% szczelność. Korpus pompy 

wykonany z żeliwa  jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne 

oddziaływanie ścieków. Silniki pomp muszą posiadać klasę szczelności IP 68 zgodną z normą IEC 

60 529. Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone  w komorze silnika i wyposażone 

są w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Praca pomp  

naprzemiennie. Awaryjna praca dwóch pomp jednocześnie. 

 

Rozwiązania konstrukcyjne 

 

Wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 

przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 

CNC). Piony tłoczne wewnątrz pompowni ścieków są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 

wg PN-EN 10088-1 i łączone są kołnierzami również ze stali kwasoodpornej. Trójnik orłowy 

zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1. Prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1.Wszystkie połączenie śrubowe są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1.Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w 

całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Armatura zwrotna – zawory kulowe 

kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte są trwała farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 

Armatura odcinająca – zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione z klinem 

gumowanym, pokryte są trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Zasuwy 

zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie                    

i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni zgodnie z 

Rozporządzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438. Obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia 

specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1.Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na 

działanie ścieków. Drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika posiada szerokość zgodną             

z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm) i wykonana jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1.Pompownia jest wyposażona we właz zapewniający swobodny montaż                           

i demontaż pomp. W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych 

napięć na przedmiotach metalowych zastosowano połączenia wyrównawcze. Przewód 

wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej 

szyny ekwipotencjalnej. 
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Rozdzielnia sterująca 

 

Rozdzielnia sterująca wykonana jest w obudowie metalowej, malowanej proszkowo, posiadającej 

stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54 oraz posiada znak CE.  Obudowa posiada podwójne drzwi 

zamykane na zamki z wkładką patentową. Aparatura sterownicza - zamontowana w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp i konserwację jak również łatwą identyfikację bez konieczności 

demontażu poszczególnych elementów. Każdy element wchodzący w skład szafy jest opisany                                

w sposób jednoznaczny. Zasilanie szafy zrealizowano kablem ułożonym w ziemi biegnącym od 

szafy   pomiarowej. Elementy sterowania stanowią: 

- sonda hydrostatyczna  (Kpl.1). 

- regulatory pływakowe (Kpl.2) . 

- moduł telemetryczny  

Praca przepompowni podnoszącej ścieki odbywa się przy pomocy dwóch pomp pracujących 

naprzemiennie, które nadzoruje programowalny moduł telemetryczny Załączenie automatycznego 

cyklu pracy odbywa się po przełączeniu dwóch przełączników rodzaju pracy pomp, znajdujących 

się na elewacji szafy w tryb AUTO. 

Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna, pracująca z sygnałem analogowym proporcjonalnym do 

wysokości poziomu ścieków zamienianym w sterowniku na cztery wyróżnione poziomy: 

-  awaryjne maksimum  - przepełnienie. 

-  maksimum robocze  - poziom załączania dwóch pomp. 

-  minimum robocze  - poziom wyłączania pomp. 

-  awaryjne minimum  - zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem. 

W przepompowni zainstalowane zostaną dodatkowe sygnalizatory pływakowe, które sterują pracą 

pomp w trybie awaryjnym. Ostateczne poziomy zostaną ustalone w trakcie rozruchu. 

Pracę pomp nadzoruje programowalny sterownik, którego zadaniem jest: 

- naprzemienne załączanie pomp; 

- załączanie i wyłączanie pomp w zależności od poziomu ścieków wskazanego przez  

sondę hydrostatyczną w układzie automatycznym; 

- rejestracja ilości godzin pracy każdej pompy; 

- wykrywanie niesprawności układu pompowego. 

 

Zadaniem układu sterowania oraz sterownika jest również bieżące przekazywanie informacji                      

w zakresie: 

- stanu zasilania; 

- zaniku napięcia sieci; 

- rodzaju trybu sterowania pracą pomp (automatyczne, ręczne); 

- stanu pracy urządzeń; 

- czas pracy urządzeń; 

- przekroczenie stanów awaryjnych; 

- aktualny poziom ścieków w komorze przepompowni; 

- sygnalizacji otwartych drzwi szafki. 

 

Stan pracy urządzeń wyświetlany jest na drzwiach szafki sterowniczej za pomocą podświetlanych 

przycisków sterowania ręcznego oraz lampek sygnalizacyjnych.  

Zakres monitoringu przepompowni ścieków wykonuje szafka telemechaniki, stanowiąca 

niezależną stację mikroprocesorową i modem GPRS odpowiedzialny za transmisję danych. 
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Wielkości monitorowane: 

1. Stan zasilania (CKF). 

2.  Praca/STOP pompy 1. 

3.  Praca/STOP pompy 2. 

4.  Awaria pompy 1 – wskaźnik zadziałania wyłącznika termicznego. 

5.  Awaria pompy 2 - wskaźnik zadziałania wyłącznika termicznego. 

6.  Licznik czasu pracy pompy 1; 

7.  Licznik czasu pracy pompy 2; 

8.  Tryb A-O-R pompy1. 

9.  Tryb A-O-R pompy 2. 

10.  Potwierdzenie załączenia pompy 1. 

11.  Potwierdzenie załączenia pompy 2. 

12.  Suchobieg (pływak suchobiegu). 

13.  Przepełnienie (pływak alarmowy). 

14.  Włamanie – zadziałanie wyłącznika krańcowego. 

15.  Aktualny poziom ścieków. 

16.  Pobór prądu – pompa 1. 

17.  Pobór prądu – pompa 2 

 

 

Wymagania dotyczące systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków  w trybie 

on-line z wykorzystaniem technologii GPRS 

 

 Szafa sterownicza wyposażona zostanie w specjalistyczny sterownik programowalny wraz 

modułem telemetrycznym umożliwiający monitorowanie przepompowni ścieków w trybie 

on-line z wykorzystaniem transmisji GPRS .Ponadto układ umożliwia wysyłanie krótkich 

wiadomości tekstowych na wybrany telefon komórkowy użytkownika o wystąpieniu stanów 

awaryjnych na przepompowniach ścieków. System sterowania i monitorowania 

projektowanych przepompowni należy połączyć z istniejącym systemem sterowania na  

oczyszczalni ścieków. 

 

Obiekt typu przepompownia ścieków. 

 

1.Specyfikacja techniczna szafy sterowniczej montowanej na zewnątrz budynku 

 

1.1 Obudowa 

Szafa sterownicza wykonana jest w obudowie metalowej malowanej proszkowo lub poliestrowej o 

wymiarach 600 x 800 x 300 mm lub 800x1000x300 mm. Zapewnia ona stopień ochrony IP66. 

Szafa wyposażona jest w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, 

oraz płytę montażową. Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części szafy. Kable podłączane są 

do listwy zaciskowej zamocowanej na płycie montażowej. Szafa mocowana jest do cokołu 

metalowego.  

 

1.2 Standardowe wyposażenie szafy sterowniczej 

Standardowe wyposażenie szafy obejmuje: 

- gniazdo agregatu – umiejscowione na bocznej ścianie  

szafy sterowniczej,  
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- przełącznik rodzaju zasilania (sieć-0-agregat) 

- gniazdo 3x400V AC,  

- gniazdo 230V AC, 

- gniazdo 24V AC, 

- zabezpieczenie przeciw przepięciowe modułu  

telemetrycznego (klasa C), 

- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe wszystkich obwodów odbiorczych, 

- wyłączniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magnetoelektrycznym, 

- podświetlane elementy sygnalizacji i sterowania, 

- amperomierze do pomiaru natężenie prądu, 

- liczniki czasu pracy pomp, 

- transformator bezpieczeństwa 230V / 24V, 

- specjalizowany moduł telemetryczny łączący w sobie funkcję sterownika PLC                        

i modemu GSM/GPRS z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania 

pracą przepompowni i transmisją danych trybie on-line, w technologii GPRS z przepompowni 

do stacji operatorskiej. Struktura oprogramowania  

wewnętrznego modułu musi zapewniać stworzenie zamkniętej sieci złożonej                          

z monitorowanych obiektów oraz stacji dyspozytorskiej. Wbudowane                                    

w oprogramowanie modułu mechanizmy ochrony muszą zapewnić odporność systemu 

transmisji danych na ataki z zewnątrz, co gwarantuje zachowanie poufności  

przesyłanych danych 

- dwa pływaki do sygnalizacji stanów alarmowych 

- hydrosonda 

- styczniki mocy do rozruchu pomp, 

- czujnik kolejności faz, 

- zasilacz 230V AC<->24V DC/1.25A do zasilania modułu telemetrycznego  

i akumulator 12V/1.2Ah do podtrzymania pracy sterownika w przypadku braku zasilania 

podstawowego, 

- specjalizowany moduł ładowania akumulatora i stabilizacji napięcia wyjściowego  

przeznaczony do współpracy z modułem telemetrycznym 

 

 

1.3 Zasada działania układu automatyki szafki i funkcje realizowane przez oprogramowanie 

modułu telemetrycznego 

 

Układ automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracą pomp sygnały z czujników 

pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy  

Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy: 

 praca normalna – sterowanie pracą przepompowni 

realizowane jest przez sterownik zintegrowany w module 

telemetrycznym. Poziomy załączania i wyłączania pomp 

zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru 

poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy 4-20mA z 

sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie 

sterownika analizuje stany logiczne sygnałów z czujników 

pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym 

trybie pracy poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać 
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wartości powodujących zadziałanie czujników pływakowych, a więc elementy te nie biorą 

bezpośrednio udziału w procesie sterowania. 

 praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy 

hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą pomp. Do załączania                        

i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z czujników pływakowych 

(SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze zmienia się zatem pomiędzy punktami 

wyznaczonymi przez ustawienie czujników pływakowych. W trybie pracy awaryjnej układ 

automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze załącza 2 pompy.  

 

Naprzemienna praca pomp 

Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji jest sterownik modułu telemetrycznego. 

Sterownik analizuje sygnał z hydrosondy i/lub czujników pływakowych i w każdym z cykli 

roboczych załącza pompę, która w poprzednim cyklu nie pracowała. W przypadku awarii jednej               

z pomp następuje automatyczne wyłączenie sterowania pracą pompy uszkodzonej i załączenie 

pompy sprawnej. 

 

Równoległa praca pomp co zadana ilość cykli 
Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego umożliwia równoczesne (z przesunięciem 5 

sekundowym pomiędzy pompami) załączenie 2 pomp, co zadaną ilość cykli pracy. Funkcja ta ma 

na celu zwiększenie ciśnienia w części tłocznej rurociągu i usunięcie z jego ścianek osadów. 

Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji jest oprogramowanie sterownika modułu 

telemetrycznego. 

 

Automatyczne załączenie drugiej pompy w przypadku, gdy napływ>wydajności jednej 

pompy 

Jednoczesne załączenie 2 pomp jest uaktywniane również w przypadku, gdy poziom ścieków                

w komorze przekroczy wartość zdefiniowaną jako „poziom alarmowy” oraz gdy, pomimo pracy 

jednej pompy, poziom ścieków nie spadnie poniżej wartości „poziom maksimum” (poziomu 

załączania pomp) w ciągu zadanego okresu czasu. Oprogramowanie sterownika modułu 

telemetrycznego umożliwia zatem po zadanym okresie czasu (typowo 3-5 minut <parametr 

programowalny>) załączenie drugiej pompy w przypadku gdy, pomimo załączonej jednej pompy, 

poziom ścieków utrzymuje się powyżej poziomu załączania MAX, ale poniżej ALARM. Ta 

funkcja zmniejsza ryzyko przelania zbiornika, a dodatkowo umożliwia wyrównanie czasu pracy 

pomp. W przypadku, gdy jedynym warunkiem załączenia drugiej pompy jest przekroczenie 

poziomu ALARM może wystąpić zjawisko równoważenia natężenia napływu ścieków                              

z wydajnością pompy, a zatem poziom ścieków będzie się utrzymywał pomiędzy MAX, a 

ALARM, przez dłuższy okres czasu, co spowoduje wydłużoną pracę aktualnie załączonej pompy. 

 

Załączenie pompy lub pomp po upływie zadanego okresu czasu. Funkcja tzw. zalegania 

medium 

Kolejną funkcją realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne załączanie 

pompy lub 2 pomp po upływie zadanego okresu czasu (standardowo 3 godziny), pomimo że 

poziom ścieków w komorze nie osiągnął jeszcze wartości określanej jako „poziom maksimum”. 

Zapobiega to zaleganiu ścieków w komorze i ich „zagniwaniu” na obiektach o małej szybkości 

napływu. Funkcja ta ułatwia proces neutralizacji ładunku ścieków dopływających do oczyszczalni. 
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Automatyczne przełączanie pomiędzy załączonymi pompami 

Kolejną przydatną funkcją realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne 

przełączanie pomiędzy pompami podczas ich pracy, co zapewnia równomierne zużycie pomp. 

Typowym przykładem wykorzystanie tej funkcji jest wcześniej opisywany przypadek, gdy 

nastąpiło załączenie pompy po przekroczeniu poziomu MAX, jedna pompa pracuje, ale napływ 

ścieków jest równoważony przez wydajność pompy. Zatem poziom ścieków utrzymuje się w 

przedziale pomiędzy MIN, a MAX. Zatem żaden warunek na przełączenie na drugą pompę lub 

załączenie drugiej pompy nie wystąpi, co może doprowadzić do sytuacji, że aktualnie załączona 

pompa będzie w sposób nieprzerwany pracowała przez kilka lub nawet w skrajnym przypadku 

kilkanaście godzin. W efekcie wystąpi zjawisko nierównomiernego zużywania pomp. W celu 

wyeliminowania tego zjawiska oprogramowanie sterownika posiada dodatkową funkcję 

dynamicznej zmiany aktualnie załączonej pompy, po upływie zadanego okresu czasu (typowo 20 

minut). Dzięki zastosowaniu tej funkcji zapewnione jest równomierne zużycie pomp. Funkcja ta 

ma istotne zastosowanie w przypadku, gdy nie można jednocześnie załączyć 2 pomp z uwagi na 

zbyt mały przydział mocy. Wówczas w przypadku, gdy aktualnie załączona pompa ulegnie 

„zapchaniu” po zaprogramowanym okresie czasu nastąpi przełączenie na sprawną pompę. 

 

Podłączanie do portu zewnętrznego modułu telemetrycznego urządzeń dodatkowych typu 

przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej 

Oprogramowanie sterownika, wykorzystując jego zasoby, tj. dodatkowy port do komunikacji 

cyfrowej RS23/485 musi umożliwiać odczyt parametrów np. przepływomierza 

elektromagnetycznego, licznika energii elektrycznej lub dodatkowego modułu wejść analogowych. 

 

Transmisja danych w trybie on-line z przepompowni do stacji dyspozytorskiej                                      

z wykorzystaniem technologii GPRS.  

Elementem odpowiedzialnym za transmisję danych pomiędzy monitorowaną przepompownią, a 

stacją dyspozytorską jest modem pracujący w trybie GPRS. Prawidłowy przebieg procesu 

wymiany danych nadzoruje oprogramowanie sterownika oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany 

jest algorytm transmisji zdarzeniowej gwarantujący przesłanie informacji o wystąpieniu zdarzenia 

do stacji dyspozytorskiej z opóźnieniem nie przekraczającym 15 sekund. 

 

Wybór rodzaju zasilania (podłączenie agregatu) 
Podstawowym układem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w układzie 

TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego istnieje możliwość przełączenia 

rozdzielnicy na pracę z zasilaniem awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana jest do pracy 

z agregatu prądotwórczego jako alternatywnego źródła zasilania.  

Do podłączenia agregatu służy wtyczka odbiornikowa zainstalowana na ściance bocznej szafy 

sterowniczej. Przełączenie zasilania następuje poprzez przełącznik WSA o pozycjach 1-0-2. 

Pozycja 1 – praca z zasilaniem podstawowym 

Pozycja 0 – rozdzielnica odłączona od zasilania 

Pozycja 2 – praca z zasilaniem awaryjnym 

 

Układ kontroli kolejności i zaniku faz 

W celu ustalenia właściwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp przed zanikiem 

fazy zastosowano układ kontroli kolejności faz CKF. CKF po wykryciu nieprawidłowości                      

w układzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokadę układu sterowania. Blokada jest 
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aktywna w każdym trybie pracy – zarówno automatycznym jak i ręcznym. Sygnalizacja diodowa 

na CKF: 

 dioda czerwona – nieprawidłowa kolejność faz 

 dioda zielona – prawidłowa kolejność faz 

 

Sygnalizacja optyczno-akustyczna 

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej wykorzystano sygnalizator SOA w obudowie metalowej                  

z kloszem zabezpieczającym przed uderzeniem. Moc dźwiękowa 115dB, sygnalizacja optyczna – 

światło pulsujące. Wysterowanie SOA następuje poprzez sterownik po stwierdzeniu stanów 

alarmowych. Standardowo następujące stany alarmowe przewidziane do sygnalizacji optyczno – 

akustycznej: 

 zadziałanie termika pompy 1 

 zadziałanie termika pompy 2 

 brak zasilania systemu (sygnał z czujnika CKF) 

 włamanie do szafki 

 błąd sekwencji czujników 

Skasowanie alarmu następuje przez wciśnięcie przycisku P.KAS. na drzwiach wewnętrznych szafy 

sterowniczej lub po upływie czasu zadanego przez użytkownika. 

 

1.4 Kontrola temperatury wewnątrz szafy sterowniczej 

 

Rozdzielnica posiada wewnętrzny układ grzewczy w postaci grzałki elektrycznej i regulatora 

temperatury TH, utrzymującym zadaną temperaturę wewnątrz na poziomie dodatnim. Obwód 

zabezpieczony jest wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o charakterystyce C3A.  

 

1.5 Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania 

 

Funkcja aktywna tylko w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizację tej 

funkcji jest sterownik modułu telemetrycznego. 

 

1.6 Wybór trybu pracy 

 

Praca pomp może odbywać się w trzech trybach: 

AUTO – cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik, 

RĘKA – cykl pracy ze sterowaniem ręcznym, 

0 – całkowite wyłączenie sterowania pomp 

Wybór sposobu pracy wykonuje się za pomocą przełączników S1– S2– osobno dla każdej                   

z pomp.  

 

1.7 Sygnalizacja poziomu ścieków 

 

Zarówno program sterownika jak i szafa sterownicza umożliwiają wybór dwóch wariantów 

pobierania informacji o poziomie ścieków w zbiorniku przepompowni: 

 wariant I – hydrosonda + dwa pływaki alarmowe. Informacja o poziomie ścieków jest  
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otrzymywana po analizie sygnału analogowego 4 – 20 mA z hydrosondy przez sterownik. 

Poziom sygnału odpowiadający poziomom MAX i MIN analizowany jest przez program 

sterownika. Standardowe wykorzystuje się sondy  Sygnał dla poziomów SUCHOBIEG 

i ALARM otrzymywany jes z pływaków zamocowanych tak by zwarcie styków pływaków 

sygnalizowało stan alarmowy 

 wariant II – cztery pływaki. Sygnał poziomu ścieków otrzymywany jest z pływaków  

zawieszonych tak by zwarcie styków sygnalizowało wystąpienie określonego poziomu 

ścieków. 

 wariant III – tylko sonda hydrostatyczna bez czujników pływakowych W tym  

przypadku wystąpienie awarii sterownika lub uszkodzenie sondy powoduje, ze szafka nie 

realizuje algorytmu sterowania pompami. 

 

1.8 Liczniki czasu pracy pomp 

 

Liczniki czasu pracy pomp umieszczone są na drzwiach wewnętrznych szafy sterowniczej. Czas 

pracy pomp wyświetlany jest w pełnych godzinach. Dodatkowo czas pracy pomp zliczany jest                  

w rejestrach wewnętrznych sterownika. 

 

1.9 Odczyt natężenia prądu pobieranego przez pompy 

 

Do odczytu natężenia prądu zainstalowano analogowe amperomierze, zamocowane na drzwiach 

wewnętrznych rozdzielnicy. Odczyt prądu wykonywany jest bezpośrednio na jednej z faz zasilania 

silnika pompy. Jako opcja w szafie sterowniczej montowany jest moduł do pomiaru prądu pomp             

o zakresie 20/30/50A AC (wybór zakresu przełącznikiem na obudowie modułu) generujący 

prądowy sygnał wyjściowy o zakresie 4-20mA proporcjonalny do wartości skutecznej mierzonego 

prądu. 

 

1.10 Wizualizacja bezpośrednia pracy przepompowni 

 

Aparatura sterownicza umieszczona na drzwiach wewnętrznych umożliwia określenie aktualnego 

stanu pracy przepompowni. Opis zdarzeń możliwych do odczytania: 

- praca pompy 1 - podświetlony przycisk START pompy 1, wskazanie na amperomierzu  

 pompy 1, 

- zatrzymanie pompy 1 - podświetlony przycisk STOP pompy 1, brak wskazanie na  

amperomierzu pompy 1, 

- awaria pompy 1 – nie podświetlone przyciski: START, STOP pompy 1, aktywna  

sygnalizacja optyczno – akustyczna, podświetlony przycisk P.KAS. brak wskazu na 

amperomierzu, 

- praca pompy 2– podświetlony przycisk START pompy 2, wskaz na amperomierzu  

pompy 2, 

- zatrzymanie pompy 2 - podświetlony przycisk STOP pompy 1, brak wskazań na  

amperomierzu pompy 2, 

- awaria pompy 2 – nie podświetlony przycisk START, STOP pompy 2, aktywna  

sygnalizacja optyczno – akustyczna, podświetlony przycisk P.KAS., brak wskazań na  

amperomierzu, 

- wystąpienie zdarzenia alarmowego – aktywna sygnalizacja optyczno – akustyczna,  

podświetlony przycisk P.KAS., 
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- tryb pracy pomp – wskazanie główki przełącznika S1 lub S2 na odpowiedni opis  

(AUTO, 0, RĘKA). 

 

1.11. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zrealizowane jest przez samoczynne, szybkie wyłączenie 

zasilania w nieprzekraczalnym czasie 0,4 sek. zgodnie z normą PN-92/E-05009. Skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej powinna być sprawdzana co najmniej raz w roku. Wyłącznik 

różnicowo-prądowy raz w miesiącu należy przetestować. 

 

1.12. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe 

 

Obwody odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi typ C60N                            

o charakterystyce B i C. 

 

Wykaz zabezpieczeń: 

F1-C60N C16A 3P– zabezpieczenie GNIAZDA 400V 

F2– C60N C1A 1P – zabezpieczenie sterownika, 

F3– C60N C2A 1P – zabezpieczenie obwodu sterowania, 

F4– C60N C2A 1P – zabezpieczenie transformatora, 

F5 - C60N C3A 1P – zabezpieczenie grzałki, 

F6 - C60N B16A 1P – zabezpieczenie gniazda 230V. 

Zabezpieczenie transformatora zamontowane jest po stronie pierwotnej. 

Silniki   pomp   zabezpieczone   są   wyłącznikami   silnikowymi  WS1,WS2 GV3-ME63 o prądzie 

nastawy 8-12A. Wyłączniki silnikowe posiadają następujące układy zabezpieczeń: 

- wyzwalacz zwarciowy ustawiony na stałe; 

- nastawiony wyzwalacz termiczny (0,6-1,1 x In); 

- zadziałanie wyłącznika powoduje jednoczesne odcięcie 3 faz. 

  

1.13 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

 

Zabezpieczenie przeciw przepięciowe chroni przed skutkami przepięć atmosferycznych                   

i łączeniowych indukowanych w sieci zasilającej. Zastosowano ogranicznik przepięć (OP) klasy C. 

Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika wynosi 15kA. Ogranicznik nie wymaga 

dodatkowego zabezpieczenia. 

 

1.14 Rozruch pomp 

 

Dla pomp do mocy 5.5 kW zastosowano rozruch bezpośredni. Elementem załączającym są 

styczniki (np. Q1 i Q2). Pompy zabezpieczone są wyłącznikami silnikowymi o parametrach 

dobranych tak, by możliwa była nastawa prądu wyłącznika na poziomie 1,1xIn (In-prąd nominalny 

pompy). W celu ochrony pomp przed pracą na suchobiegu  zastosowano czujnik pływakowy,  

zamocowany  na odpowiednim poziomie, który przy  niskim  poziomie  ścieków  rozłącza  

obwody  sterowania  pomp. 
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1.15. Algorytm działania 

 

Regulatory pływakowe oraz poziomy uzyskane z hydrosondy rozmieszczone                                

są w przepompowni w następujący sposób: 

 

ALARM

MAX

MIN

SUCHOBIEG

R4

R1

 
 

UWAGA!!! 

W wersji z hydrosondą poziomy MAX i MIN określane są przez analizę sygnału 4 – 20 mA              

z hydrosondy w sterowniku. 

 

Warunki pracy normalnej: 

Pływaki R1 – R4 w dole – wyłączona praca pomp. 

1. Wzrost poziomu ścieków w zbiorniku: 

 Pływak R1 w górze i poziom ścieków określony pomiędzy poziomem MIN i MAX, R4 w dole 

– pompy nie pracują (gotowe do pracy). 

2.  Dalszy wzrost poziomu ścieków w zbiorniku: 

Pływak R1 w górze, poziom ścieków powyżej poziomu MAX, R4 w dole – załączenie 

pierwszej pompy (P1 pracuje). 

3.  Obniżenie poziomu ścieków: 

Pływak R1 w górze, poziom ścieków pomiędzy poziomem MIN i MAX, R4 w dole – pompa 

P1 nadal pracuje. 

4. Dalsze obniżanie poziomu ścieków: 

Pływak R1 w górze, poziom ścieków poniżej poziomu MIN wyłączenie pracującej pompy P1. 

5. Następny cykl (wg punktów 1, 2, 3, 4) uruchamia pompę P2 (wcześniej nie pracującą)  

 – praca naprzemienna pomp. 
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Sytuacja awaryjna: 

W przypadku awarii jednej z pomp lub jej toru zasilającego, druga pompa pracuje każdorazowo po 

podniesieniu się poziomu ścieków w zbiorniku (wg punktu 1, 2,  3, 4). 

 

2. Specyfikacja modułu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej 

 

Moduł telemetryczny musi być wyposażony w modem GSM z funkcją transmisji danych  w trybie 

GPRS oraz sterownik PLC umożliwiający realizacje funkcji sterowania pracą przepompowni 

ścieków. 

Minimalne zasoby wejściowe sterownika: 

 13 wejść dwustanowych (detekcja sygnałów wejściowych) 

 3 wyjścia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną) 

 2 izolowane galwanicznie wejścia analogowe (zakres 4-20mA) umożliwiające  

podłączenie sygnały z sondy hydrostatycznej i innego urządzenia pomiarowego (pomiar 

prądu, ciśnienia, itp.) 

 port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umożliwiający lokalny  

odczyt stanu rejestrów sterownika, zmianę programu, itd. 

 dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujący w  

standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokół Modus RTU umożliwiający 

podłączenie zewnętrznego urządzenia pomiarowego, np. przepływomierz elektromagnetyczny 

lub licznik energii elektrycznej, itp. 

 wbudowany zegar czasu rzeczywistego 

 

Moduł telemetryczny musi być ponadto wyposażony w gniazdo do karty SIM. Oprogramowanie 

modułu musi gwarantować szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego stanu zalogowania do 

dedykowanego APN wraz z mechanizmami ochrony przed dostępem osób niepowołanych. Moduł 

telemetryczny musi posiadać na płycie czołowej obudowy wskaźniki zalogowania do sieci GSM , 

pracy w trybie GPRS oraz poziomu sygnału wybranego operatora telefonii komórkowej. 

 

3. Specyfikacja systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni ścieków  w trybie 

on-line z wykorzystaniem technologii GPRS 

 

System sterowania i monitorowania przepompowni ścieków musi realizować następujące funkcje: 

 ciągła analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-line                

z wykorzystaniem technologii GPRS. Maksymalne opóźnienie w transferze danych pomiędzy 

obiektem, a stacją dyspozytorską nie może przekroczyć 10 sekund. Dane wchodzące do 

systemu muszą być znakowane stemplem czasowym pobranym z zegara czasu rzeczywistego 

w sterowniku. 

 wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnałów dwustanowych, 

analogowych oraz dodatkowych urządzeń podłączonych do portu RS232/485 

 generowanie krzywych zmian poziomu ścieków w komorze, co zadaną zmianę  

poziomu i opcjonalnie wartości prądu pomp. Próbkowanie krzywej poziomu, a zatem  i 

generowanie do systemu informacji o przyroście ścieków musi być dopasowane do dynamiki 

procesu. Proces próbkowani musi być zapewnić dokładne odwzorowanie zmian poziomu. Pod 

krzywą zmian poziomów należy przedstawić cykle pracy pomp. Wymagana jest możliwość 

powiększania wybranego fragmentu wykresu oraz prezentacji na wykresie znaczników 
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zdarzeń zachodzących na obiekcie, jak    i pełnego statusu obiektu dla każdego analizowanego 

zdarzenia. 

 analiza czasu pracy pomp oraz ilości załączeń w cyklu godzinowym, dobowym                    

i miesięcznym 

 analiza wszystkich zdarzeń zachodzących na monitorowanym obiekcie z dostępem do  

danych archiwalnych bez ograniczeń czasowych  (funkcja tzw. czarnej skrzynki) 

 zdalne sterowanie pracą przepompowni, tj. zdalne załączanie lub blokowanie pracy  

pomp, generowanie zdarzenia na żądanie, możliwość zdalnego „odstawienia” pompy w 

przypadku wystąpienia awarii 

 raportowanie stopnia wykorzystania pakietu na transmisje GPRS przypisanego do karty  

SIM oraz ilości wylogowań modułu z trybu GPRS 

 możliwość tworzenia kont z prawami dostępu dla operatorów systemu, w celu  

uzyskania pełnej identyfikacji podejmowanych działań 

 miesięczny koszt opłat ponoszonych z tytułu transmisji danych w trybie GPRS dla  

jednej przepompowni nie może przekraczać 20,- zł netto 

 miesięczny koszt opłat ponoszonych z tytułu transmisji danych w trybie GPRS dla  

jednej stacji dyspozytorskiej nie może przekraczać 30,- zł netto 

 z uwagi na bezpieczeństwo danych należy je przechowywać na dysku twardym  

dedykowanego celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na terenie  

dyspozytorni. Nie dopuszcza się przechowywania danych na serwerach zewnętrznych, tzw. 

hostingowych. 

 gromadzone w bazie dane muszą być regularnie archiwizowane na dodatkowym  

nośniku. Proces archiwizacji danych nie powinien wymagać dodatkowych działań ze strony 

operatora – pełna automatyzacja procesu. 

 z uwagi na niezawodność pracy systemu i zapewnienie ciągłości transferu danych nie  

dopuszcza się wykorzystania publicznych APN-ów. Należy wykorzystać dedykowany, 

stabilny APN. 

 możliwość dystrybucji zarejestrowanych danych w sieci wewnętrznej firmy  

(Intranecie) oraz na życzenie Użytkownika przez Internet z zapewnieniem poufności  

dostępu do danych tylko dla uprawnionych osób. 

 w skład systemu powinny wchodzić dodatkowe programy narzędziowe umożliwiające  

sprawdzanie integralności bazy danych, eksport danych do pliku z wybranego przedziału 

czasu, możliwość sprawdzenia bieżącej oraz archiwalnej konfiguracji obiektu – śledzenie 

historii zmian parametrów obiektu. Dodatkowo uprawniony administrator systemu musi 

zostać wyposażony w dedykowany program do zdalnej (z poziomu stacji dyspozytorskiej i w 

oparciu o technologię GPRS) konfiguracji parametrów obiektowych modułu telemetrycznego, 

co znacząco zredukuje czas niezbędny na zarządzanie monitorowanymi obiektami. 

 system wraz z programami dodatkowymi musi być zabezpieczony przed  

nieuprawnionym uruchomieniem przy pomocy specjalnego klucza zabezpieczającego, 

podłączanego do portu USB komputera z zainstalowanym systemem 

 dostawca systemu zobowiązuje się bezpłatnej jego aktualizacji minimum 3 razy w  

roku. Każda aktualizacja musi zwiększać funkcjonalność systemu. Użytkownik systemu 

nabywa system z tzw. licencją bez limitu czasowego. 
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Wytyczne wykonawcze kanalizacji sanitarnej 

 

Warunki gruntowo-wodne  

 

Badania gruntowo – wodne pod projektowaną kanalizację sanitarną wykonał Zakład DZGEO – 

Technika Dariusz Ziółkowski.  W opracowaniu tym zawarte są przekroje geotechniczne dla 

kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków. 

 

Roboty ziemne 

 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz kanalizacja tłoczna 

 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego 

uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drogach objętych zakresem projektowania.  Następnie 

uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowany kanalizację sanitarną 

grawitacyjną i tłoczną, przepompownie ścieków  oraz kanały boczne. W przypadku występowania 

dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji 

głębokości  jego ułożenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu oraz ewentualną zerwaną 

nawierzchnię asfaltową należy wywozić w miejsce uzgodnione z Urzędem Miastem i Gminy 

Pleszew na odległość 5,0 km. Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację sanitarną należy 

wykonywać generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  

ręcznie. Projektuje się wykonywanie wykopów dla sieci kanalizacji sanitarnej na całej jej 

projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. Przewiduje się  szerokość wykopu   taką, że 

odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wyniesie 40 cm.. Kanalizację 

sanitarną generalnie układać należy na podsypce piaskowej grubości 15 cm z dokładnym 

zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe. Przewiduje się także, że na odcinkach, 

gdzie na poziomie układania projektowanej kanalizacji sanitarnej występują piaski średnie                       

i drobne jako podbudowę wykorzystać grunt rodzimy. Grunty uzyskane przy wykonywaniu  

wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki 

wykopów jednakże pod warunkiem spełnienia wymogów nośności i właściwego zagęszczenia.                

W przypadku braku gruntu do zasypki spełniającego wymogi nośności i zagęszczenia należy je 

dowieś. W pasie drogowym drogi krajowej i  powiatowej przewiduje się 100% wymianę gruntu, 

natomiast w pasach dróg gminnych średnio 50 %.. Studzienki rewizyjne należy posadowić na 

gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 

20 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana. 

Wykonaną kanalizację sanitarną  w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowej i krajowej  

należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania  

zagęszczenia gruntu do wskaźnika  zgodnie z normą PN-S-02205. Wymagane będzie przedłożenie 

wyników badania zagęszczenia gruntu. 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne   przed 

wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. 

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia   z niego 

kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne 

sklepienie. Rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana 

właściwego stopnia zagęszczenia.  Niektóre odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej będą 
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przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. W związku z tym należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w okresie   

    spoczynku zimowego (marzec, październik) 

- w przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie należy zabezpieczyć  

    korzenie drzew  glebę przed utratą wilgoci, poprzez wykonania pełnego  

    szalowania z desek i obsypania torfem. 

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie  

     otwartym niż   2-3 dni 

- korzenie o średnicy 300mm należy pozostawić bez uszkodzeń 

 

.W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się 

pracy sprzętem mechanicznym takim jak koparki i dźwigi. Strefa zagrożenia wynosi 15,00 m 

licząc prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w każdą ze stron.  

 

Przepompownie ścieków. 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych przy budowie przepompowni ścieków należy obniżyć 

zwierciadło wody gruntowej za pomocą igłofiltrów o średnicy 5cm dł. 8,00m   w rozstawie co 

0,50m. Obniżenie wody gruntowej winno trwać tak długo , aż zostanie całkowicie posadowiony 

zbiornik pompowni gdyż wcześniejsze zaprzestanie pompowania grozi „wypłynięciem zbiornika 

wskutek wyporu wody gruntowej. Uwaga: Nie należy obniżać wody gruntowej przez pompowanie 

powierzchniowe, gdyż drobne, nawodnione piaski mogą wywołać tzw. zjawisko kurzawkowe. Po 

zapuszczeniu igłofiltrów po obwodzie wykopu pod pompownię   i obniżeniu zwierciadła wody 

gruntowej należy wykonać podłoże  betonowe  z betonu  B 10 grubości 10 cm. Podłoże dokładnie  

wypoziomować. Na tak wykonanym podłożu, wykonać podbudowę żelbetową gr.20cm. Po 

wykonaniu podbudowy do wysokości dna zbiornika, ustawić zbiornik i wykonać pozostałą część 

obudowy. Dopiero po wykonaniu tych prac można zasypać wykop ze starannym zagęszczeniem 

osypki (piasek stabilizowany cementem) i przerwać obniżenie zwierciadła wody igłofiltrami. 

Zbiornik pompowni należy montować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, a prace związane z ich transportem i montażem powinny być 

prowadzone pod nadzorem. Przed zasypaniem zbiornika należy dokonać odbioru technicznego.  

 

Odwodnienie wykopów 

 

Kanalizacja sanitarna i przewody tłoczne i kanały boczne 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na większości odcinków 

projektowanej kanalizacji sanitarnej  zachodzi konieczność odwodnienia wykopów podczas 

wykonywania robót ziemnych. Przewiduje  się , że na odcinkach gdzie w wykopach może  pojawić 

się woda gruntowa należy je odwodnić przez zastosowanie igłofiltrów. Odwodnienie wykopów  

wykonywać w granicach działki.  Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów: projektuje się 

wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 100 cm do 150 cm 

od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 

o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu 

pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
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stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. Pod koniec, przy nieprzerwanej pracy 

agregatu pompowego, nastąpi odwodnienie określonego obszaru wokół igłofiltra. Zgodnie                     

z zasadami hydrostatyki , przekrój pionowy obszaru odwodnionego będzie miał kształt leja. 

Promień leja depresji będzie zależny od stosunków gruntowo-wodnych  oraz od współczynnika 

filtracji. Zasięg leja depresji jednak  nie przekroczy granic prawnych działek na których 

wykonywane będzie odwadnianie wykopów budowlanych. Prawidłowo zapuszczone igłofiltry                    

i odpowiednio wydajny agregat pompowy gwarantują odwodnienie wykopu na całą głębokość. 

Przy stosowaniu instalacji igłofiltrowej, woda przepływa od rejonu planowanych ścian wykopu w 

kierunku poszczególnych igłofiltrów.  

Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy 

od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 

warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Wodę z pompowania igłofiltrów i 

odwodnienia powierzchniowego odprowadzić do przydrożnych rowów. Pompowana woda nie 

będzie wywierała ujemnego wpływu na odbiornik, nie będą dodawane do niej żadne środki 

chemiczne.  

 

Przepompownie ścieków  

 

Przewiduje się, że w czasie wykonywania wykopów dla przepompowni ścieków wykonać należy 

odwodnienie wykopów. Dla wszystkich przepompowni przewiduje się występowanie wody 

gruntowej powyżej ich posadowienia, więc wykop będzie wymagał odwodnienia. Dla 

przepompowni tych należy przewidzieć zastosowanie igłofiltrów w ilości i rozstawie dostosowanej 

do napływu wody do wykopu.  

 

Umocnienie wykopów 

 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m 

do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości 

powyżej 1,50 m przewiduje   do umocnień wykopów  zastosować płytowy system obudów 

szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i 

szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.  

 

Roboty montażowe 

 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

 

Użyte materiały oraz sposób wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z rur   PVC-U  muszą być 

zgodne z systemem kanalizacyjnym ( rury, kształtki , studzienki) od jednego producenta z PVC-U, 

a sposób wykonania przewodów grawitacyjnych z rur PVC-U  musi odpowiadać przepisom               

i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania  i odbioru sieci kanalizacyjnych 

zeszyt 9 COBRTI Instal.” Dno wykopu kanalizacji sanitarnej należy wykonać ze spadkiem 

przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do 

podłoża na całej długości. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze 

ścianką litą  SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o średnicach: 200x5,9mm, 

250x7,3mm,315x9,2mm  ułożone  na podsypce z pospółki o grubości warstwy 15 cm. Projektuje 

się posadowienie kolektorów tłocznych i grawitacyjnych we wspólnym wykopie. Próby 

szczelności kanalizacji sanitarnej oraz  
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studzienek przeprowadzić na eksfiltrację zgodnie z  PN-B-10702.Próby i odbiory przeprowadzić 

zgodnie  z PN-73/B-107Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią studzienki włazowe  z kręgów 

betonowych   1,0mm łączone na uszczelkę produkowane wg PN EN 1917:2005 z elementów 

prefabrykowanych z betonu min B 45 o średnicy 1000mm.  Studzienki składają się z kręgów 

stanowiących komorę roboczą, ze stopniami złazowymi żeliwnymi, zwężek  betonowych typu              

K-01 o wysokości h=0,62 m z obsadzonym włazem żeliwnym kanałowym  600 klasy D 40                     

z wypełnieniem betonowym wg PN-EN124. o nośności 40T. Prefabrykowane elementy studzienek 

łączone są za pomocą uszczelek umieszczonych w wyprofilowanych czołach elementów. 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią również studzienki inspekcyjne  600 mm   z tworzywa 

sztucznego PE lub PP zgodnie z PN-EN 13598-02 :2009, PN-EN 476:2000  z kinetą z PP lub PE  

prefabrykowane z podwójnym dnem ,trzon studzienki w postaci rury trzonowej z PP lub PE o 

średnicy wewnętrznej DN 600 i sztywności obwodowej SN = 4KN/m2,  rura teleskopowa  z PVC  

lita o sztywności obwodowej SN 2 i teleskopowy adapter do włazów ( dla studzienek 600) łączona 

z korpusem żeliwnym za pomocą zatrzasków i króćce kielichowe wyposażone w nastawne 

kielichy,  aprobata IBDiM deklaracja właściwości użytkowych; i włazu żeliwnego klasy D 400 z 

wypełnieniem betonowym wg PN-EN 124.Odbiory przeprowadzić zgodnie  z PN-73/B-10735 oraz 

zgodnie z warunkami zawartymi z warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych – zeszyt nr 3 i  9 COBRTI INSTAL. 

 

Kanalizacja sanitarna tłoczna 

 

Użyte materiały muszą być zgodne z system kanalizacyjnym rur i kształtek producenta, a  sposób 

wykonania przewodów tłocznych z rur PE muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym                

w „Warunkach technicznych wykonania  i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI Instal.” 

Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodów tłocznych przez zgrzewanie 

elektrooporowe i doczołowe. Kanały ciśnieniowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 

SDR 17 PN 10 o średnicach: 110x 6,6mm i 125 x 7,4 łączonych za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego. Projektuje się posadowienie kolektorów tłocznych  i grawitacyjnych we 

wspólnym wykopie. Zmiany kierunków wykonywać za pomocą łuków 2x45 , 45 , 30  łączonych 

za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej oraz studzienek 

przeprowadzić na eksfiltrację zgodnie z  PN-B-10702.Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie                 

z PN-73/B-107 Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 0
o
 do 

30
o
C.Przewód tłoczny w wykopie należy układać luźno. Na przewodzie tłocznym ułożyć należy 

taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem. Nad przewodem tłocznym w odległości min. 30 cm 

ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską. Oznakowanie trasy przewodu tłocznego wykonać 

należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgałęzienia i załamania służą odpowiednie 

kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE.  Kształtki i rury w miarę 

możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. Jako studzienkę rozprężną 

zastosowano studzienkę włazową  PE 1000mm zgodnie  z PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476: 

2000 aprobata techniczna IBDiM – Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym)  

składających się z: rury karbowanej oraz zwieńczenia (pierścień betonowy odciążający                               

i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy D 400 z wypełnieniem betonowym wg 

PN-EN 124. Studzienkę rozprężną wyposażyć  w filtr dostudzienny z węglem aktywnym                        

z wymiennym wkładem do kasety. Stopnie złazowe wykonać zgodnie z PN-EN 13101. Dla 

odpowietrzenia w najwyższym punktach sieci kanalizacji ciśnieniowej PE 100 SDR 17 PN 10  Dz 

110mm i Dz 125mm zamontowano zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 50mm. Zawory 
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 DN 50mm zainstalowane będą w  studni włazowej betonowej wykonanej zgodnie PN EN 1917                 

o średnicy 1000mm. Stopnie złazowe wykonać zgodnie z PN-EN 13101. Wewnątrz studzienki 

drabinka montowana na stałe  wykonana z GRP wg PN-EN 14396:2006 ze znakiem CE.W 

najniższym punktach kanalizacji ciśnieniowej PE 100 SDR 17 PN 10 DZ 110 i 125mm projektuje 

się  studzienki spustowe. Wyposażenie studni stanowią: zasuwa kołnierzowa  DN 50, zawór 

napowietrzająco-odpowietrzający  PN 16  DN 50mm. Studzienki spustowe  wykonywać jako 

betonowe o średnicy 1500mm. Dla okresowego płukania kolektora ciśnieniowego PE 100 SDR 17 

PN 10 DZ 125mm zastosowano czyszczaki rewizyjne kołnierzowe DN  100 PN 10 z zaworem 

hydrantowym 52. Do zamknięcia przepływu ścieków zastosowano zasuwy nożowe PN 10 DN 100. 

Czyszczaki zamontować w studniach włazowych betonowych wykonanych zgodnie PN EN 1917                   

o średnicy 1200mm.  

 

Przejścia pod drogami utwardzonymi, rowami przydrożnymi i rzeką NER 

 

Do wykonania przejść przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania asfaltu, 

zastosować metodę przewiertu niesterowanego  Jako rury osłonowe dla sieci z rur PVC 250,  200             

i kanałów bocznych z rur  PVC 160 zastosowano rury PE 100 SDR 17 PN 10 odpowiednio  355 x 

21,1mm, 315x18,7mm, 250 x 14,8mm. Przewierty rur tłocznych wykonywać jako przewierty rur 

trójwarstwowych PETS 100SDR 11 PN 16 Dz 110 ,125 mm.. Przejścia przez istniejące przepusty 

pod ciekiem wodnym (z zachowaniem odległości 0,5m od dna przepustu) również wykonywać               

z zastosowaniem technologii jak wyżej. Dla wykonania przewiertu poziomego rur, należy 

wykonać komorę nadawczą o wymiarach minimum 2,5x5,0xh m oraz odbiorczą o wymiarach 

minimalnych 2,0x2,0xh m, gdzie h jest głębokością dna komory nadawczej lub odbiorczej 

wynikającą   z zastosowanej technologii przewiertowej i głębokości posadowienia kanału 

sanitarnego. Dla prowadzenia rur przewodowej PVC 160 w rurze ochronnej PE 250x 14,8mm 

projektuje się płozy ślizgowe typu L  o wysokości 24mm.Dla prowadzenie rur przewodowej PVC 

200 w rurze  osłonowej PE 315 x 18,7mm projektuje się płozy ślizgowe typu L  o wysokości 

24mm. Dla prowadzenia rur przewodowych PVC 250 w rurze osłonowej PE 355 x 21,1mm 

projektuje się płozy ślizgowe typu BR o wysokości 15mm. Dla uszczelnienia przestrzeni pomiędzy 

rurami przewodowymi PVC ,a rurą osłonową PE stosować manszety typu N: dla rur 160/250  - 

manszety N o wymiarach 150/240mm; dla rur 200/315 – manszety N o wymiarach 180/300mm dla 

rur 250/355 – manszety N  o wymiarach 240/350mm.Przewiduje się wykonanie na projektowanej 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC przewiertów poziomów wraz z montażem rur ochronnych 

w przypadku przekroczenia dróg utwardzonych oraz rowów gminnych  w miejscach gdzie jest 

technologicznie możliwe wykonanie takich robót. Przejścia przez istniejące przepusty 

wykonywane będą w metodą przecisku poziomego  na głębokości min. 1,5 m poniżej rzędnej dna 

istniejącego cieku wodnego  z zastosowanie polietylenowych rur osłonowych. Rury osłonowe 

winny być wydłużone poza górne krawędzie skarpy rzeki po 2,5 m w każdą stronę. Przejścia 

poprzeczne przez istniejące rowy melioracyjne wykonywać w  rurach osłonowych na głębokości 

min. 1,20m poniżej rzędnej dna istniejących rowów. Przejścia poprzeczne przez rowy 

melioracyjne  i przydrożne oznakować słupkami betonowymi Prowadzenie robót bezwykopowych 

dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z PN-EN-12889. Przekroczenia 

projektowaną kanalizacją tłoczną PE 100 DZ 110 i 125mm SDR 17 PN 10 pod dnem rzeki NER         

w km 6+450, w km 7+250 i w km 8+650 wykonywane będą za pomocą przewiertu poziomego              

w rurze osłonowej odpowiednio PE 100 DZ 225 SDR 17 PN 10 i PE 100 DZ 250 SDR 17 PN 10. 

Szczegółowe opracowanie przejść pod dnem rzeki NER stanowi operat wodnoprawny. Pozwolenie 
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wodnoprawne na przekroczenie kanalizacją pod dnem rzeki NER wydał Wydział Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie.   

 

Przepompownie ścieków grupowe 

 

Przepompownie ścieków zlokalizowane są na terenach wydzielonych, dla których należy teren 

wydzielić i ogrodzić zgodnie ze szczegółowymi planami zagospodarowania działek przepompowni 

oraz utwardzić przy użyciu kostki brukowej. Szafkę sterowniczą oraz szafę zasilania 

energetycznego montować na cokole murowanym zgodnie z częścią graficzną planu 

zagospodarowania działek. Teren działek wydzielonych oświetlić za pomocą lampy 

oświetleniowej. W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków w granicach pasa drogowego, 

szafkę sterowniczą i szafkę energetyczną zlokalizować na cokole betonowym w granicy pasa 

drogowego. Szafkę sterowniczą wykonać z zabezpieczeniu przed ingerencją osób 

nieupoważnionych. Wentylację zbiornika przepompowni wyprowadzić na zewnątrz terenu obok 

cokołu szafki sterowniczej. Kominki wentylacyjne wyposażyć w biofiltry.  

 

Kanały boczne 

 

Odgałęzienia  boczne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy S, 

wg PN-EN 1401:1999 o średnicy160 x 4,7 mm, ułożone  na podsypce z pospółki o grubości 

warstwy 15 cm. Projektowane odgałęzienia bocznych do wszystkich  posesji zakończone zostały 

studzienkami z  PP 315 mm z włazem  40 T. których lokalizacje uzgodniono z właścicielami 

posesji. Przy projektowaniu odgałęzień  bocznych kierowano się zasadą, gwarantującą ścieków 

socjalno-bytowych z posesji, bez możliwości ich gromadzenia w istniejących zbiornikach 

bezodpływowych. Odgałęzienia boczne zaprojektowane zostały w ten  sposób, aby  jak  

najprościej  można było podłączyć do nich istniejącą w poszczególnych budynkach wewnętrzną 

kanalizację sanitarną. Istniejące zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować lub przebudować w 

ten sposób aby spełniały one rolę studzienki rewizyjnej przepływowej.  Odgałęzienia  boczne 

włączone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki rewizyjne  

betonowe Ø 1000m. Spadki odgałęzień bocznych wykonanych z rur PVC-U Ø 160mm nie mogą 

być  mniejsze niż 1,5 % i nie większe niż  15 %. Dla odgałęzień  bocznych położnych po 

przeciwnej stronie ulicy( drogi) utwardzonej w stosunku do projektowanego kanału tam gdzie jest 

to możliwe projektuje się wykonać przewiert Dz 260 mm.  Na odgałęzieniach bocznych 

przebiegających pod jezdniami ulic utwardzonych umieścić należy rury ochronne PE 100 Dz 250 

mm. .Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem odgałęzień bocznych należy 

ponownie porozumieć się z właścicielem danej posesji. 

 

Zasilenie energetyczne przepompowni ścieków 

 

Do zasilania szafki sterowniczej przepompowni projektuje się ułożenie przyłącza kablowego 

niskiego napięcia zalicznikowego  wykonanego kablem typu YKY 5 x 16 mm2 dla 

przepompowni P-1, P-2, P-3, natomiast dla przepompowni P-4 Kablem YKY 5 x 35mm2. 

Odgałęzienie przyłącza kablowego wykonane zostanie od istniejących linii napowietrznych i linii 

kablowych poprzez złącze napowietrzne i złącze kablowe. W złączach zamontowane zostaną 

układy pomiarowe. Zakres prac od istniejących linii nn do złącz wykonany zostanie przez 

Rejonowy Zakład Dystrybucji  na podstawie umowy przyłączeniowej. Kabel przyłączeniowy do 

szafki sterowniczej przepompowni podłączyć należy w złączach napowietrznych i kablowych pod 
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listwy zaciskowe.  Dalej kabel układać należy w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce              

z piasku /rów kablowy o wymiarach 0,4x0,8 m/ . Po ułożeniu kable należy przykryć 10 cm 

warstwą piasku,a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Na warstwę gruntu 

położyć należy folię koloru niebieskiego o grubości, co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna 

być taka, aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. W szafce sterowniczej 

kabel podłączyć należy pod listwy zaciskowe zgodnie z DTR przepompowni. Przy złączu oraz 

przy szafkach sterowniczych przepompowni pozostawić należy po 2,0 m zapasu kablowego. 

Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z urządzeniami podziemnymi wykonać zgodnie postanowieniami 

normy PN - 76/E - 05125. Przed zasypaniem linie kablowe należy zgłosić do Przedsiębiorstwa 

Geodezyjnego celem dokonania inwentaryzacji. Dokumentacja szczegółowa zaliczkowa 

podłączenia przepompowni  ścieków stanowi odrębne opracowanie odrębnie dla każdej 

przepompowni. 

 

Sieć drenarska 

 

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej może kolidować z rurociągami drenarskimi. 

Rurociągi należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed zniszczeniem. Po wykonaniu sieci 

kanalizacji sanitarnej zniszczone rurociągi drenarski należy odtworzyć przy pomocy rur 

drenarskich PCV-U z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy odpowiadającej zniszczonym 

drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzeń drenarskich należy niezwłocznie 

zlecić ich naprawę wyspecjalizowanej firmie. W przypadku konieczności przebudowy systemu 

melioracyjnego, nowa sieć drenarska powinna przejąć całkowicie funkcję starej. Przebudowa 

systemu melioracyjnego wymaga opracowania dokumentacji. 

 

Kolejność realizacji 

 

Do eksploatacji można przekazywać sukcesywnie poszczególne odcinki, przestrzegając zasady 

odpływu ścieków. Szczegółową kolejność wykonawstwa ustalić z Inwestorem. Pompownie 

ścieków zaleca się instalować w końcowej fazie podłączenia poszczególnych części sieci, a 

ostatnią czynnością będą podłączenia poszczególnych posesji, dokonywane po wstępnym 

rozruchu przepompowni. 

 

Roboty odtworzeniowe 

 

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej przewiduje się 

wykonanie następujących podstawowych robót odtworzeniowych: 

- wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej  wraz z podbudową  

- wykonanie odtworzenia rowów przydrożnych 

- wykonanie odtworzenia pobocza drogi 

- wykonanie odtworzenia wjazdów do posesji prywatnych 

- wykonanie odtworzenia chodników .    

Całą powierzchnię pasa drogowego (pobocze + jezdnię należy uporządkować i  

przywrócić do stanu pierwotnego. Zjazdy do posesji  (nawierzchnie utwardzone  z kostki 

brukowej i asfaltu  ) należy odtwarzać na całej powierzchni  i przywrócić do stanu pierwotnego. 

Powyższe prace wykonywać  ściśle z zaleceniami zawartymi w decyzjach administracyjnych 

na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg gminnych, 

dróg powiatowych i drogi krajowej.  
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Odbiór robót 

 

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych                                     

i przepompowni ścieków należy wykonać przy udziale przedstawicieli Miasta i Gminy Pleszew,  

Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami                                     

i normami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych                

Zeszyt 9 COBRTI Instal.” 

 

Uwagi końcowe, wykaz norm i przepisów 

 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

2.  Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami. 

3. W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy  powiadomić projektanta. 

4. Wykonaną kanalizację sanitarną należy pomierzyć geodezyjnie. 

5. Po zakończeniu prac ziemnych i montażowych na terenie posesji prywatnych należy teren 

doprowadzić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem danej posesji. 

6. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają  

warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 roku  w sprawie 

stosowania  preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień      publicznych i opublikowane 

w Dzienniku  Ustaw z 1994 r nr 140 poz.776. 

7.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w 

Dzienniku Ustaw z 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej 

budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%. 

8.  Zgodnie z Dz. U. nr. 126 poz. 939 projektowana kanalizacja sanitarna należy do drugiej 

kategorii geotechnicznej. 

9 Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z liniami 

elektroenergetycznymi napowietrznymi wykonać zgodnie z wymogami norm: PN-E-05100-

01:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa; PN-EN 50423-1 

(marzec 2007) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 

45 kV włącznie . Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacja wspólne.  

10. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z liniami  

      elektroenergetycznymi kablowymi należy wykonać zgodnie wymogami norm PN-E- 

      05125:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe i N-SEP-E-004 Norma  

      SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

11. Stanowiska pracy maszyn np. urządzenia dźwigowo-transportowe  oraz  

     Maszyny i urządzenia do robót ziemnych w pobliżu elektroenergetycznych linii  

 napowietrznych należy urządzać zgodnie z normą PN-E-051001:1998. Elektroenergetyczne 

linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 

roboczymi gołymi. Pozostałe prace w obrębie linii elektroenergetycznych należy prowadzić 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r  Dz.U. z dnia 

19.03.200r.Prace ziemne nad liniami kablowymi i w bezpośrednim zbliżeniu do nich do 1m 

należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością w obecności oddelegowanego 

pracownika Rejonu Dystrybucji  

 Jarocin 

12. W zakresie ochrony środowiska  projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  nie stanowi  

 zagrożenia dla otoczenia i środowiska  
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 Projektowana sieć kanalizacji sanitarna jest zgodna z przepisami  i zasadami  

    określonymi w : 

 - Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew; 

     -  Decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;  

     -   Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Pleszew – Rejon ulic Kaliska – 

Piaski” dla południowej części Miasta Pleszewa – etap I i II; 

 - Ustawie o ochronie środowiska ( Dz.U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami  

       korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. 

 - ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. 2013.   

          627 ze zmianami) 

 - w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 12 października 2011r.  w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt ( Dz. U. 2011.237.1419) 

 - art.1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa ( Dz. U. WE L 20/7) 

 

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących  

i objętych ochroną, obowiązuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. 

Projektowana inwestycja nie narusza warunków decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zapisów w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego „Pleszew – Rejon ulic Kaliska-Piaski „ dla południowej części 

Miasta Pleszewa etap I i II. Oraz zapisów w decyzji Środowiskowej wydanej przez Burmistrza  

Miasta i Gminy Pleszew. 

Nie zmienia się stanu wody w gruncie oraz kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody 

opadowej; 

Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsiąkania sąsiednich terenów; 

Na terenie inwestycji nie występuje wycinka drzew i krzewów. W miejscu projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej przebiega istniejąca sieć wodociągowa,  sieci n/n  i telekomunikacyjne.                

W związku z powyższych dokonano uzgodnień przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej z właścicielami i zarządcami tych sieci. 

Istniejące na terenie działek urządzenia budowlane, układ komunikacyjny wraz   z parametrami 

technicznymi dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające 

przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz ukształtowanie terenu zieleni nie ulegną zmianie. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany 

 

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z treścią uzgodnień.  

W trakcie realizacji należy korzystać z obowiązujących norm, wytycznych wykonawstwa robót 

wyrobów  PVC, PE,  przestrzegać przepisów BHP, szczegółowej uwagi wymagają roboty                      

w wykopach, przy czym wykopy muszą być oznakowane i oświetlone. Odbiór sieci wykonywać 

przed zasypaniem wykopów. Po zakończeniu wszystkich robót dokonać odbioru technicznego                 

i przekazać kanalizację do eksploatacji wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą. System 

sieci kanalizacji sanitarnej z  rur PVC i PE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu 

wydanymi przez producenta. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – zeszyt Nr 9 COBRTI  INSTAL.                         

W miejscach kolizji istniejące urządzenia zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi                        

w uzgodnieniach oraz na warunkach określonych w projekcie, a w szczególności: 
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-   PN-EN  13598-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

    bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –PVC-U; PP; PE – część 2 „  

    specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych  

    ruchem kołowym i w głęboko przykrytych instalacjach”. 

-   PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  

    Kanalizacyjnych 

-   PN EN 1917:2005 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu  

    zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

-   PN-EN 12201   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

- PE-EN 295-1,295-2,295-3,295-4,295-5,295-6,295-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich  

połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe  z tworzyw sztucznych 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  

 ruchu pieszego i kołowego 

- PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania              

 i badania przy odbiorze, 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia  

 statyczne i projektowanie. 

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

 odbiorze. 

-   BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

-   PN-E-05100-01: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

- PN-EN 50423-1 (marzec 2007) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu  przemiennego 

powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. 

-   PN-E-05125:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

-   N-SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 

 

Uwaga: Zastosowane nazwy własne wyrobów  oraz numery katalogowe urządzeń mają charakter 

przykładowy  wynikający z  obliczeń, a przyjęte parametry techniczne należy traktować jako 

wymagania minimalne. W przypadku stosowania przez Wykonawców zamienników urządzeń 

należy udokumentować je  odpowiednimi obliczeniami, atestami, kartami katalogowymi w 

uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym.  

 
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

                                                                                                                                                                                                   

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j higieny pracy 

zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania 

planu „bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania Inżynierowi. 

7. KONTROLA JAKOŚCI 

7.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6.Kontrola 
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jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi. 

7.2. Kontrola wykonania. 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej, polega na sprawdzeniu zgodności budowy                    

z projektem. Należy sprawdzić: 

a) wytyczenie osi przewodu, 

b) szerokość wykopu, 

c) głębokość wykopu, 

d) szalowanie wykopu, 

e) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

f) odległość od budowy sąsiadującej, 

g) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

h) rodzaj podłoża, 

i) rodzaj rur i kształtek, 

j) składowanie rur i kształtek, 

k) ułożenie przewodu, 

l)  zagęszczenie obsypki przewodu, 

ł) studzienki kanalizacyjne, 

 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań właściwego 

rozporządzenia. Głębokość wykopu powinna być zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szerokość 

wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być 

zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Natomiast  przed  napływem wód opadowych 

powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno 

zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być 

usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian 

wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian 

wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Odległość budynków od 

przewodów sieci kanalizacyjnej określają odrębne przepisy, zmniejszenie tych odległości wymaga 

każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia. Zabezpieczenie skrzyżowań innych 

przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami. Zabezpieczenie tych 

przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci 

obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, 

kształtki, studzienki kanalizacyjne, armatura, powinny być zabezpieczone i  składowane na płaskim, 

równym podłożu. Wybrany rodzaj podłoża pod układane rurociągi określa Dokumentacja 

Projektowa. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co 

najmniej na % swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, 

przewód powinien być ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową. Obsypka przewodu powinna 

być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie  lub  mechanicznie, w zależności  

od  wymagań ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie 

studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. 

warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 30cm. Zagęszczanie zasypki 

wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie.   Zagęszczenie zasypki  głównej   przewodu  
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może  odbywać  się  mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 

potwierdzony przez geologa.  

8. OBMIARY ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Jednostki obmiarowe są następujące: 

- m: rurociągi   grawitacyjne i tłoczne  razem   z   wykopem,    umocnieniem, podłożem i  

      warstwą zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 

- szt: przepompownie, studnie rewizyjne,  urządzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarów  

      w terenie, 

-    m
3
: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 9.1. 

Rodzaje badań przy odbiorze. 

 

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 

a) zbadaniu -zgodności- usytuowania -i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" 

przekraczać ±2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 

w projekcie nie powinno przekraczać ± lcm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 

 W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 

 być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem,  

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego  przez sprawdzenie jego  grubości i rodzaju, zgodnie              

z dokumentacją, 

c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten .powinien być zagęszczony, 

d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie                          

z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż l0 kPa i większe niż 50 kPa, licząc 

od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów grawitacyjnych są 

spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni 

zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów; 

- 0,2 l/m
2
 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

- 0,4 l/m
2
 dla studzienek kanalizacyjnych 

Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie                

i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 

szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badań, 

powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności   przewodu,   

inwentaryzacją  geodezyjną   (dopuszcza   się   inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami                        

i deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur                       

i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów studzienek kanalizacyjnych jest 
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przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbioru technicznego 

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do   

odbioru   roboty  ulegające  zakryciu,   zapewnić   dokonanie  prób   i  sprawdzenie przewodu, 

zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

9.1.2. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, studzienek spustowych, studzienek  z zespołami  

  napowietrzająco-odpowietrzającymi 

d) zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 

e) zbadaniu protokołów uruchomienia  przepompowni ścieków, wraz z  

   monitoringiem 

f) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

g) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

h) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

i) inwentaryzacją geodezyjną, 

j) protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 

k) protokołem szczelności systemu kanalizacji ciśnieniowej, 

l) protokołem odbioru i uruchomienia przepompowni ścieków sanitarnych wraz z monitoringiem  

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-

ciśnieniowymi. Konieczne. jest   dokonanie   wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru 

końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego 

stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. Kierownik 

jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania z 

ulic i sąsiadujących nieruchomości. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

 

10.2. Płatności 

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary                   

i wyniki badań laboratoryjnych. Cena za wykonane roboty obejmuje: 

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 

-  wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 

-  zakup materiałów i urządzeń, 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
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- przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 

- usunięcie ewentualnych kolizji, 

-  usuniecie materiałów pochodzących z demontażu, 

- układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami 

- układanie i montaż rur kanalizacji ciśnieniowej ze studniami czyszczącymi 

-  ułożenie i montaż przepompowni ścieków sanitarnych 

-  sprawdzanie szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 

-   wykonanie przejść szczelnych w ścianach studni, przepompowni, 

-  ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 

-  wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej, 

-  doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

11.1. Normy 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych  

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy  

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 

4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i  

kanalizacyjnej. 

5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i  

       definicje. 

6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 

7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 

8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i  

oddziaływanie na środowisko. 

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  

       systemach  

kanalizacji grawitacyjnej. 

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  

         dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,  

          sterowanie jakością. 

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 

13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 

17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

       i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  

badania przy odbiorze. 

20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych  

       warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
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21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 

25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

26. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

27. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

 

11.2. Inne 

 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 

        COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5  

       grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  

        U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr  

       47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  

        bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  

        technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.  

        1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  

        informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  

        ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w  

       sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.   

        Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1  

        października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,  

        remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków  

        wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie  

        komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w  

       sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub  

       krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków  

       lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania  

       zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
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13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania  

       niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr  

       8/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  

       2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów  

        uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie  

       szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  

        z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998  

        r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  

       wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi  

        zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998  

       r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  

       znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego  

       stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998  
        r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  

        wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  

        stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu  

       wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski  

       po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  

       ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na  

       znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających  

       obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu  

       wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za 

       grożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,  

       wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła  

       porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności  

       wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.06) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót związanych z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni ulic w zakresie 

koniecznym do wykonania kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.05.) będzie stosowana jako dokument przetargowy                         

i kontraktowy w zleceniu i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie 

podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót odtworzeniowych 

nawierzchni dróg, ulic i chodników w miejscach naruszonych podczas realizacji robót związanych                     

z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny                        

i rysunki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                             

i Specyfikacją Techniczną STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

 

1.5. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 

„Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic: 

- kruszywo łamane podbudowy 

- żwir sortowany 

- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane 

- asfalt drogowy wg. PN-C-96170:1965 

 

3. SPRZĘT. 

Warunki ogólne dotyczące stosowanego sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagani Ogólne" pkt. 3. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową, lub inny jeżeli zostanie zatwierdzony 

przez Inżyniera. Roboty ziemne z odtworzeniami nawierzchni będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 

następujących narzędzi i sprzętu; 

- równiarka samojezdna 74 kW, 

- walec statyczny samojezdny, 

- walec statyczny ogumiony, 
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- walec wibracyjny samojezdny, 

- zagęszczarka wibracyjna 

- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 

- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 

ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne                  

z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Do robót związanych 

z odtworzeniem nawierzchni będą stosowane następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 t, 

- samochód skrzyniowy 5 t, 

- ciągnik kołowy 37 kW 

- cysterna samochodowa 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

Zakresy robót odtworzeniowych nawierzchni dla poszczególnych dzielnic zawarte są w opracowanej 

Dokumentacji Projektowej. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  

bezpośrednio przed rozpoczęciem  robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać   się   ruch  

budowlany,   niezwiązany   bezpośrednio   z  wykonaniem   pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto 

można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do profilowania 

podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni 

.podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 

najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony 

i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną  przez  Inżyniera,   dowieźć   dodatkowy  grunt   

spełniający   wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania wymaganych  wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio   po   

profilowaniu   podłoża   należy   przystąpić   do   jego   zagęszczenia. Zagęszczenie  podłoża należy  

kontynuować   do  osiągnięcia wymaganego   wskaźnika zagęszczenia. Podłoże (koryto) po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 

związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
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układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu   

podłoża  Inżynier   oceni   jego   stan   i ewentualnie   zaleci   wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej/ Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg 

BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy is=l,0. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt naprawy wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ                  

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie                                

z dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt. 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

-  dla asfaltu D 50  130
o
 C, 

-  dla asfaltu D 70  125
o
 C, 

-  dla asfaltu D 100  120
o
 C, 

-  dla polimeroasfaltu   - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 



 96 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli .Jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola   

jakości    wykonywanych    robót    będzie    dokonywana    przez   porównanie wykonanych   robót   

z  Dokumentacją  Projektową oraz  ich   zgodności   z  warunkami technicznymi 

Sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność z Dokumentacja Projektową, 

- szerokość koryta i profilowanego podłoża, 

- równość koryta i profilowanego podłoża, 

- wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża, 

- szerokość podbudowy, 

- równość podbudowy, 

- grubość warstwy podbudowy, 

- nośność podbudowy, 

- szerokość warstwy nawierzchni, 

- równość warstwy, 

- złącza z istniejącą powierzchnią, 

- krawędź obramowania warstwy, 

- wygląd warstw, 

- zagęszczenie warstwy nawierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie    modułu    odkształcenia 

  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      równości      nawierzchni 

  planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. PN-S-96025 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.   Nawierzchnie  asfaltowe. 

  Wymagania 

7. PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

  stabilizowanego cementem 

8. PN-S96013 Drogi     samochodowe.     Podbudowa     z    chudego    betonu. 

  Wymagania i badania 

9. PN-S-96014 Drogi   samochodowe   i    lotniskowe.   Podbudowa   z  -betonu 

  cementowego pod nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania. 

10.PN-S-96023 Wymagania   i   badania   dotyczące   właściwości   techniczno- 

  użytkowych    warstw    konstrukcji     drogowych    z    tłucznia kamiennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


