
Pytania i odpowiedzi z 16.10.2020 r. 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektów dotyczących usunięcia 

kolizji telekomunikacyjnej etap I oraz etap II. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z prac branży telekomunikacyjnej. 
 

Pytanie nr 2: 

Prosimy również o potwierdzenie, że Wykonawca ma wciągnąć 2.410 mb światłowodu w etapie I 

usunięcia kolizji telekomunikacyjnych oraz 2.410 mb światłowodu w etapie II. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z prac branży telekomunikacyjnej. 
 

Pytanie nr 3: 

W kosztorysie ślepym w pozycjach od 4.31-4.34; 4.54 – 4.59; 5.31-5.34 oraz 5.54- 5.59 nie posiadają 

podstaw wyceny w związku z powyższym prosimy podanie podstawy wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z prac branży telekomunikacyjnej. 
 

Pytanie nr 4: 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z tym utrudnienia z uzyskaniem wadium w formie 

papierowej, wnosimy o dopuszczenie złożenia wadium jako gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz umożliwienie Wykonawcom złożenie ofert w formie 

elektronicznej.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta wraz z załącznikami (bez wadium) w formie 

papierowej. 
 

Pytanie nr 4: 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z tym utrudnienia z uzyskaniem wadium w formie 

papierowej, wnosimy o dopuszczenie złożenia wadium jako gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz umożliwienie Wykonawcom złożenie ofert w formie 

elektronicznej.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta wraz z załącznikami (bez wadium) w formie 

papierowej. 
 

Pytanie nr 5: 

Za skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 10 tygodni Wykonawca otrzyma 15 punktów, 

czy też 20 punktów (jak wskazano w punkcie 19 SIWZ)? 

Odpowiedź: 

Wykonawca otrzyma w kryterium gwarancja i termin wykonania maksymalnie po 20 pkt. Zamawiający 

w dniu dzisiejszym przedstawi na stronie internetowej nową Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za wykonane roboty budowlane? 



Odpowiedź: 

Nie. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy. 
 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o przekazanie załączników do oferty w formie edytowalnej. 

Odpowiedź: 

W dniu dzisiejszym Zamawiający zamieści je na stronie internetowej. 
 

Pytanie nr 8: 

W związku z koniecznością opracowania kosztorysów szczegółowych i dołączenia ich do oferty, prosimy 

udostępnienie kosztorysu ślepego w formacie ath uwzględniającego nakłady. Załączony do 

postepowania kosztorys w formacie pdf w wykonany w programie Edbud zawiera podstawy wyceny np. 

KNBK 00020306-0100 nie dostępne w ogólnie dostępnych programach do kosztorysowania np. Norma 

Pro, Sykal i Kobra. Analogiczne pozycje w tych programach różnią się nr KNR (podstawą wyceny i 

opisem pozycji). 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazał informację do kosztorysanta. Jeżeli otrzyma kosztorys ślepy w formie .ath 

niezwłocznie zamieści na stronie internetowej. 
 

Pytanie nr 9: 

W SIWZ w pkt. 18  opis sposobu obliczania ceny ofertowej znajduje się informacja,  iż wykonawca musi 

opracować kosztorys wg podstaw wyceny podanych w przedmiarze robót określonych przez 

Zamawiającego, w związku z tym, iż w różnych programach do kosztorysowania są różne bazy 

katalogów, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający  dopuszcza możliwości zmiany podstawy wyceny 

pozycji kosztorysowej lub wykonanie kalkulacji własnej w przypadku braku danej podstawy wyceny, w 

używanym przez wykonawcę programie kosztorysowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazał informację do kosztorysanta. Jeżeli otrzyma kosztorys ślepy w formie .ath 

niezwłocznie zamieści na stronie internetowej. Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstawy wyceny 

pozycji kosztorysowej. 
 

Pytanie nr 10: 

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Odpowiedź: 

Proszę zapoznać się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o podanie wielkości przepływów w istniejących rurociągach DN 1000. 

Odpowiedź: 

Wg danych IMGW w Poznaniu: 

SNQ – średni roczny z najniższych przepływów z wielolecia = 0,021 m3/s 

SSQ – średni roczny przepływ z wielolecia = 0,087 m3/s 

SWQ – średni roczny z najwyższych przepływow z wielolecia – 0,700 m3/s 
 

Pytanie nr 12: 

Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji wskazany przez zamawiającego i punktowaną opcję skrócenia 

czasu realizacji prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komór żelbetowych 

wykonywanych na budowie jako prefabrykatów monolitycznych żelbetowych. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający dopuszcza. 



 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji komór na trasie kanalizacji deszczowej przeznaczonych do 

rozbiórki. 

Odpowiedź: 

Rozbiórkę komór wykonać zgodnie z ilościami podanymi w kosztorysie. 
 

Pytanie nr 14: 

Czy pozycje w ślepym kosztorysie od 1.27 do 1.30 dotyczą rozbiórki komór? Jeśli nie to prosimy o 

odpowiedź jakiego zakresu dotyczą? 

Odpowiedź: 

Pozycja nr 1.27 dotyczy rozbiórki ogrodzenia z pustaków wzdłuż zarurowania Neru naprzeciw budynku 

o nr 43. Poz. nr 1.28 dotyczy rozebranie muru oporowego od strony chodnika wzdłuż ulicy Sienkiewicza. 

Poz. nr 1.29 dotyczy rozbiórki komór. Poz. 1.30 dotyczy rozebrania ogrodzenia zlokalizowanego 

pomiędzy proj. komorą nr 1 i komorą nr 2. 
 

Pytanie nr 15: 

Czy istniejące komory przeznaczone do rozbiórki posiadają kinety kierujące przepływ w komorach 

pomiędzy rurociągami wlotowymi i wylotowymi. 

Odpowiedź: 

Nie, istniejące komory nie posiadają kinet. 
 

Pytanie nr 16: 

W załączonym opisie technicznym marginalnie opisany jest zakres związany z rozbiórką i odbudową 

torowiska. Prosimy o informacje czy materiał z rozbiórki torowiska nadaje się do ponownego 

wbudowania ze szczególnym uwzględnieniem podkładów drewnianych. Prosimy o uszczegółowienie 

zakresu robót związanego z tą odbudową. 

Odpowiedź: 

W związku z koniecznością wykonania budowy kanalizacji deszczowej należy rozebrać tory 

niezelektryfikowanej bocznicy kolejowej do byłych zakładów zbożowych. Rozbiórka polegać będzie na 

rozbiórce szyn kolejowych wraz z podkładami betonowymi. Rozbiórkę wykonać na szerokości działki 

rzeki Ner (nr 2350/3). Materiał z rozbiórki składować w pobliżu miejsca prac. Po zakończeniu prac 

kanalizacyjnych odtworzyć zdemontowany fragment torowiska za pomocą materiału z rozbiórki. 
 

Pytanie nr 17: 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji ścianki czołowej, która ma zostać zdemontowana, a w jej 

miejsce ma zostać wykonany wylot żelbetowy. 

Odpowiedź: 

Rozbiórkę ścianki czołowej wykonać wg poz. 1.27 i 1.28 kosztorysu. 
 

Pytanie nr 18: 

Na jakim odcinku należy rozebrać i odbudować torowisko? 

Odpowiedź: 

Rozbiórkę i odbudowę torów wykonać na szerokości działki rzeki Ner (nr 2350/3). 
 

Pytanie nr 19: 

Czy torowisko przeznaczone do rozbiórki i odbudowy jest czynne? 

Odpowiedź: 

Torowisko jest sporadycznie używane do obsługi zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie torowiska. 

 



Pytanie nr 20: 

W opisie technicznym znajduje się informacja, iż na ewentualna wycinkę drzew i krzewów należy 

uzyskać stosowne zezwolenie, natomiast w załączonym kosztorysie ślepym znajdują się pozycje związane 

z wycinka drzew, w związku z powyższym prosimy o udostępnienie inwentaryzacji drzew i krzewów. 

Odpowiedź: 

W załączeniu Zamawiający przedkłada projekt wycinki drzew. 
 

Pytanie nr 21: 

Po czyjej stronie będą opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów. 

Odpowiedź: 

Opłaty administracyjne są po stronie wykonawcy. 
 

Pytanie nr 22: 

W pozycji nr 1.57 wskazana jest ścianka szczelna wbijana prosimy o doprecyzowanie jakiego zakresu 

robót ta pozycja dotyczy. 

Odpowiedź: 

Ściankę szczelną należy wbić wzdłuż budynku o nr 43 od strony zarurowania Neru. 
 

Pytanie nr 23: 

Z uwagi na brak projektu branży drogowej prosimy o potwierdzenie, iż zakres robót drogowych, który 

został wskazany w kosztorysie ślepym jest kompletny. 

Odpowiedź: 

Potwierdzam, że zakres robót drogowych w kosztorysie ślepym jest kompletny. 
 

Pytanie nr 24: 

Prosimy o udostępnienie projektu branży telekomunikacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z prac branży telekomunikacyjnej. 
 

Pytanie nr 25: 

Prosimy o określenie zakresu robót, który został wskazany w pozycjach 3.26- do 3.29, obejmujące wg 

opisów pozycji: ściany budynków z pustaków alfa, tynki zwykłe, ściany betonowe. 

Odpowiedź: 

Zakres robót z poz. 3.26 i 3.27 dotyczy odtworzenia ogrodzenia z pustaków wzdłuż zarurowania Neru 

naprzeciw budynku o nr 43. Poz. nr 3.28 dotyczy odtworzenia muru oporowego od strony chodnika 

wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Poz. 1.30 dotyczy odtworzenia ogrodzenia zlokalizowanego pomiędzy proj. 

komorą nr 1 i komorą nr 2. 
 

Pytanie nr 26: 

Dot: § 3, pkt. 1 – wnoszę o wykreślenie końcowej części ustępu, począwszy od słów: jednakże nie 

wcześniej niż” – wykonawca nie ma wiedzy, kiedy to nastąpi. Podpisując umowę wykonawca deklaruje 

do odbioru terenu budowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Czas wykonania liczony będzie od dnia przekazania 

placu budowy. 
 

Pytanie nr 27: 

Dot. § 4, ust. 9 – wnoszę o wykreślenie słów: „oraz w przypadku dokonania potrąceń oświadczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o akceptacji i prawidłowości dokonanych potrąceń 

(np.: z tytułu kaucji gwarancyjnej)” 



Odpowiedź: 

Nowa treść § 4, ust. 9: „Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury, przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) 

wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z dowodem zapłaty (jeśli dotyczy części 

wymagalnego wynagrodzenia).” 

 

 

Zatwierdzam: 

 
Prezes Zarządu 

Grzegorz Knappe 


